
回答日：令和８年10月27日

東近江市長　小　椋　正　清

№ 項目 質疑事項 回答

1 工期について

工期末は令和9年3月31日までとなっており
ますが、業務内容が多岐にわたるため、工
期延長の可能性についてご検討いただくこ
とは可能でしょうか。

関係機関協議等において不測の日数が発生
した場合、監督員と協議の上、工期の延長
を検討する。

2
設計業務にお
いて

「排水路実施設計」及び「附帯施設（ボッ
クスカルバート）」のそれぞれで経済性等
の総合的な検討が必要になりますでしょう
か。

必要である。

3
関係機関協議
について

関係機関協議として４機関想定されていま
すが、実施時期や実施のタイミングが決定
していればご教示ください。
関係機関協議が長引いた場合等、工期延伸
は可能でしょうか。

関係機関協議の実施時期やタイミングは、
決まっていない。
関係機関協議等不測の日数が伴った場合、
監督員と協議の上、工期の延長を検討す
る。

4
打合せ協議に
ついて

打合せ協議について、設計、測量、解析そ
れぞれの打合せは、同日に実施することも
可能でしょうか。

業務の進捗状況によるが、同日に実施する
ことは可能である。

5 以下余白
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質　疑　回　答　書

業務名　令和８年度 第2080号 中野大川幹線排水路（糠塚工区）実施計画策定業務


