

1 業務の目的

本業務（以下「業務」という。）は本市において、特記仕様書に示す事項に係る計画を定めるのに必要な図書を作成することを目的とする。

2 一般仕様書の適用

業務は、本仕様書に従い施行しなければならない。ただし、特別な仕様については、特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。

3 費用の負担

本業務の検査等に伴う費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として、受注者の負担とする。

4 法令等の遵守

受注者は、本業務の実施に当たり、関連する法令等を遵守しなければならない。

5 中立性の保持

受注者は、常に中立性を保持するよう努めなければならない。

6 秘密の保持

受注者は、本業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

7 公益確保の義務

受注者は、業務を行うに当たっては公益の安全、環境その他の公益を害することのないように努めなければならない。

8 提出書類

受注者は、業務の着手及び完了に当たって発注者の契約約款に定めるもののほか、以下の書類を提出しなければならない。

- (1) 着手届
- (2) 工程表
- (3) 管理技術者届
- (4) 照査技術者届
- (5) 職務分担表
- (6) 業務計画書
- (7) 照査報告書
- (8) 完了届
- (9) 業務成果

(10) 引渡書請求書

なお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度承認を受けるものとする。

9 管理技術者、照査技術者及び担当技術者

- (1) 受注者は、管理技術者、照査技術者、担当技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。
- (2) 管理技術者は、以下の条件を全て満たす者でなければならない。
 - ア 技術士（上下水道部門「下水道」）の資格を有する者
 - イ 公告日から過去5年以内に、近畿地方整備局管内において、し尿処理施設を流域公共下水道へ投入するための検討業務（公告の前日までに完了したものに限る。）を着手から完了まで行った実績を有すること。
- (3) 照査技術者は、以下の条件を全て満たす者でなければならない。
 - ア 技術士（上下水道部門「下水道」）の資格を有する者
 - イ 公告日から過去5年以内に、近畿地方整備局管内において、し尿処理施設を流域公共下水道へ投入するための検討業務（公告の前日までに完了したものに限る。）を管理技術者又は照査技術者として着手から完了まで行った実績を有すること。
- (4) 本業務において管理技術者、照査技術者、担当技術者それぞれの兼務は認めない。
- (5) 受注者は、業務の進捗を図るため、契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。

10 工程管理

受注者は、工程に変更が生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。

11 成果品の審査及び納品

- (1) 受注者は、成果品完成後に発注者の審査を受けなければならない。
- (2) 成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、直ちに訂正しなければならない。
- (3) 業務の審査に合格後、成果品一式を納品し、発注者の検査員の検査をもって、業務の完了とする。
- (4) 業務完了後において、明らかに受注者の責めに伴う業務の契約不適合が発見された場合、受注者は直ちに当該業務の修正を行わなければならない。

12 関係官公庁等との協議

滋賀県等と協議を要することから、受注者は協議に参加するものとし、その協議資料を作成しなければならない。

13 参考資料の貸与

発注者は、業務に必要な関係資料等を所定の手続きによって貸与する。

14 参考文献等の明記

業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記するものとする。

15 証明書の交付

必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請によるものとする。

16 疑義の解釈

本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、発注者、受注者の協議によるものとする。

17 提出図書

- (1) 各種検討調書 A 4 判製本 2 部
- (2) 下水道接続に係る検討報告書 A 4 判製本 2 部
- (3) その他参考図書 一式
- (4) 打合せ議事録
- (5) 電子成果品一式

18 参考図書

- (1) 下水道事業の手引き（日本水道新聞社）
- (2) 水道計画の手引き（全国建設研修センター）
- (3) 都道府県構想策定マニュアル（農林水産省、国土交通省、環境省）
- (4) 広域化・共同化計画策定マニュアル（総務省、農林水産省、国土交通省、環境省）
- (5) 流域別下水道整備総合計画調査指針と解説（日本下水道協会）
- (6) 下水道施設計画・設計指針と解説（日本下水道協会）
- (7) 下水道維持管理指針（日本下水道協会）
- (8) その他の関係法令、規則、通知、参考図書（最新版）等
- (9) 汚泥再生処理センター等施設整備の計画・設計要領

1 特記仕様書の適用範囲

この仕様書は、「検討業務委託一般仕様書」に定める特記仕様書とし、この仕様書に記載されていない事項は前記一般仕様書によるものとする。

2 業務の内容

八日市布引ライフ組合立衛生センター（以下「衛生センター」という。）は、東近江市（八日市、永源寺、五個荘、能登川、蒲生）、竜王町、日野町におけるし尿及び浄化槽汚泥（農集汚泥を含む）を受入れ、処理を行っているし尿処理施設である。近年、老朽化の進行が顕著になってきており、し尿等処理の方針について検討する必要がある。

本業務は、し尿及び浄化槽汚泥を琵琶湖流域下水道（湖南中部処理区）へ投入、集約処理することについて、衛生センターを更新維持する場合と比較して経済的に優位であるかの検討を行い、本組合におけるし尿及び浄化槽汚泥に係る処理について将来的な処理方針を定めるものである。また、し尿処理統廃合に必要となる施設計画について検討するとともに、「下水道広域化推進総合事業」の採択を得るための申請図書の作成を行うものである。

3 検討内容

(1) 基礎調査

ア 現地踏査

衛生センター及びその周辺エリアに関して、地理的、地形的特性の把握を目的に現地踏査を実施する。

イ 資料収集・整理

し尿等処理に係る検討をする際に参考とすべき資料について、収集・整理する。

(2) し尿等処理の状況及び施設の現状把握

ア し尿等処理の現状把握

衛生センターにおける現状のし尿等の受入れ量、受入れ時水質（BOD、COD、SS、窒素、リン、塩素イオン、アンモニア性窒素、ノルマルヘキサン抽出物質、色度等）や処理実績等について、既存のデータから把握する。

イ 衛生センター及び湖南中部浄化センターの現状把握

衛生センター及び湖南中部浄化センターにおける現在の処理状況（処理能力 処理実績（処理量 水質 汚泥発生量））等の把握を行う。

ウ 施設計画の把握

衛生センターの現状の整備状況を確認する。また、流域下水道接続に係る幹線管渠の整備状況や改築計画（ストックマネジメント計画）、耐震化対策について確認・整理する。

(3) し尿等の量及び排水量等の将来予測

ア 処理形態別人口の予測

将来行政人口や下水道処理人口の推移を踏まえ、最新データを用いて処理形態別人口（汲取り人口、単独処理浄化槽人口及び合併処理浄化槽人口）の将来予測を行い設定する。

イ し尿等の排出量原単位と性状の将来予測

し尿等の排出量原単位及びし尿等の性状（水質）について、衛生センターの実績値から将来予測を行う。また、「汚泥再生処理センター等施設整備の計画・設計要領」等による標準値を参考にすることも検討する。

ウ 衛生センターの排水量及び湖南中部浄化センターの将来予測

現行の計画諸元を参考に、現衛生センターからのし尿・浄化槽汚泥受入れに係る将来推計（年度別下水処理人口、汚水量等の推計）を行う。また、合わせて受入れ側の湖南中部浄化センターにおける流入水量、水質の将来推計値を確認する。

(4) し尿等の処理方法の検討

ア し尿等の処理方法の比較検討

し尿・浄化槽汚泥の処理方法について、湖南中部浄化センターへの投入（流域下水道幹線接続）を前提に、整理・検討する。

なお、比較案として、衛生センターを改築更新し、維持する場合も合わせて検討を行う。

イ 希釈後汚水量の推計

流域下水道への受入れ水質（BOD、SS、T-N、アンモニア性窒素、ノルマルヘキササン抽出物質、色度等）やその他条件を考慮した希釈水質を設定し、必要な希釈水の確保について検討を行うとともに、希釈後汚水量を推計する。

ウ 流域下水道接続方法の検討

し尿受入れ施設から流域下水道幹線への接続ルート及び接続方法について検討を行う。

エ 流域下水道への受入れ可能性検討

設定した複数ケースの処理形態について経済性や処理水量・水質の処理施設への影響などの比較を行い、湖南中部浄化センターでの受入れの可能性についての検討を行う。

(5) 整備計画の策定

ア 概算事業費の算出

前項までの検討結果を基に概算事業費を算出する。

イ 事業化手続・建設財源の検討

し尿等受入れ事業に必要となる手続について、関連法規等を踏まえ整理する。

ウ 事業年次計画の策定

手続及び設計、工事、受入れまでの年次計画を策定する。

(6) 関連管理者協議資料作成

流域下水道接続に関する協議資料の作成を行う。

(7) 報告書作成

検討内容を報告書にまとめる。

(8) 設計協議

業務着手時、中間 3 回、完了時の計 5 回とする。


4 その他特記事項

- (1) 本業務については、「令和 5 年度第 2043 号東近江市污水处理施設整備構想策定業務」及び「令和 7 年度第 2010 号東近江市公共下水道効率的事業実施計画（湖南中部処理区）策定業務」において整理した検討結果を基に検討を行うこと。
- (2) 公表用資料として、本業務の内容を分かりやすくパワーポイントを用いた説明資料と概要版（A 3 : 1 枚）として、とりまとめを行うものとする。

位置図




名神高速道路



八日市布引ライフ組合立
衛生センター

縮尺 1 : 5000



見積用

衛生センターの公共下水道接続に係る検討業務 委託業務設計書

東近江市柴原南町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

東近江市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号		26-13-00-0059-0		設 計 者 名	
出 張 所 名		東近江市			
適 用 単 価		業 務		施 工 地 区	
		東近江土木事務所管内			
歩 掛 適 用 年 月		2026年 4月21日			
単 価 適 用 年 月		2026年 4月21日			
適用単価 地 区	生 コ ン				
	合 材				
	石 材				
	港 湾 石 材				
	燃 料				
適 用 工 種		(係数ランク 1)			

積算時想定業務期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	------------------------------------

業務概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	東近江市柴原南町		

費 目	測量及び試験費	衛生センターの公共下水道接続に係る検討業務
-----	---------	-----------------------

業 務 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

設計内訳書

業務名	衛生センターの公共下水道接続に係る検討業務		当 初	業 種 項 目	下水道設計業務 公共下水道接続に係る検討業務				
	項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	公共下水道接続に係る検討業務		式	1					
	公共下水道に係る検討業務		式	1					
	公共下水道に係る検討業務		式	1					
	現地踏査		式	1					内-1号 W1
	資料収集・整理		式	1					内-2号 W1
	し尿等処理の現状把握		式	1					内-3号 W1
	衛生センター及び湖南中部浄化センターの 現状把握		式	1					内-4号 W1
	施設計画の把握		式	1					内-5号 W1
	処理形態別人口の予測		式	1					内-6号 W1
	し尿等の排水量原単位と性状の将来予測		式	1					内-7号 W1
	衛生センターの処理排水量及び湖南中部浄 化センターの将来予測		式	1					内-8号 W1
	し尿等の処理方法の比較検討		式	1					内-9号 W1

参考資料

設計内訳書

業務名	衛生センターの公共下水道接続に係る検討業務		当 初	業 種 項 目	下水道設計業務 公共下水道接続に係る検討業務				
	項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	希釈後汚水量の推計		式	1					内-10号 W1
	流域下水道接続方法の検討		式	1					内-11号 W1
	流域下水道への受け入れ可能性検討		式	1					内-12号 W1
	概算事業費の算出		式	1					内-13号 W1
	事業化手続き・建設財源の検討		式	1					内-14号 W1
	事業年次計画の策定		式	1					内-15号 W1
	関係管理者協議資料作成		式	1					内-16号 W1
	報告書策定		式	1					内-17号 W1
	設計協議		式	1					内-18号 W1
直接経費			式	1					
直接経費			式	1					
旅費交通費			式	1					

参考資料

設計内訳書

業務名	衛生センターの公共下水道接続に係る検討業務	当 初	業 種 項 目	下水道設計業務 直接経費				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1					内-19号 W1,W2
印刷製本費		式	1					
印刷製本費	工種：下水道予備設計 区分：A + B 提出部数：2	式	1					
直接原価		式	1					
その他原価		式	1					
業務原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
設計業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
業務費計		式	1					

参考資料

一式当たり内訳書

第1号内訳書	現地踏査						単価適用年月日		20260421
							歩掛適用年月日		20260421
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費			式	1					R9S11 管理費区分 無 割増率 0%
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第2号内訳書	資料収集・整理						単価適用年月日	20260421	
							歩掛適用年月日	20260421	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費			式	1					R9S12 管理費区分 無 割増率 0%
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第3号内訳書	し尿等処理の現状把握						単価適用年月日	20260421
							歩掛適用年月日	20260421
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費		式	1					R9S13 管理費区分 無 割増率 0%
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第4号内訳書	衛生センター及び湖南中部浄化センターの現状把握						単価適用年月日	20260421	
							歩掛適用年月日	20260421	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費			式	1					R9S14 管理費区分 無 割増率 0%
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第5号内訳書	施設計画の把握						単価適用年月日	20260421	
							歩掛適用年月日	20260421	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費			式	1					R9S15 管理費区分 無 割増率 0%
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第6号内訳書	処理形態別人口の予測						単価適用年月日	20260421
							歩掛適用年月日	20260421
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費		式	1					R9S16 管理費区分 無 割増率 0%
合 計								

一式当たり内訳書

第7号内訳書	し尿等の排水量原単位と性状の将来予測						単価適用年月日	20260421	
							歩掛適用年月日	20260421	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費			式	1					R9S17 管理費区分 無 割増率 0%
合 計									

一式当たり内訳書

第8号内訳書	衛生センターの処理排水量及び湖南中部浄化センターの将来予測						単価適用年月日	20260421
							歩掛適用年月日	20260421
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費		式	1					R9S18 管理費区分 無 割増率 0%
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第9号内訳書	し尿等の処理方法の比較検討						単価適用年月日	20260421
							歩掛適用年月日	20260421
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費		式	1					R9S19 管理費区分 無 割増率 0%
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第10号内訳書	希釈後汚水量の推計						単価適用年月日		20260421
							歩掛適用年月日		20260421
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費			式	1					R9S20 管理費区分 無 割増率 0%
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第11号内訳書	流域下水道接続方法の検討						単価適用年月日	20260421	
							歩掛適用年月日	20260421	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費			式	1					R9S21 管理費区分 無 割増率 0%
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第12号内訳書	流域下水道への受け入れ可能性検討						単価適用年月日	20260421
							歩掛適用年月日	20260421
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費		式	1					R9S22 管理費区分 無 割増率 0%
合 計								

一式当たり内訳書

第13号内訳書	概算事業費の算出						単価適用年月日	20260421	
							歩掛適用年月日	20260421	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費			式	1					R9S23 管理費区分 無 割増率 0%
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第14号内訳書	事業化手続き・建設財源の検討						単価適用年月日		20260421
							歩掛適用年月日		20260421
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費			式	1					R9S24 管理費区分 無 割増率 0%
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第15号内訳書	事業年次計画の策定						単価適用年月日		20260421
							歩掛適用年月日		20260421
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費			式	1					R9S25 管理費区分 無 割増率 0%
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第16号内訳書	関係管理者協議資料作成						単価適用年月日	20260421
							歩掛適用年月日	20260421
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費		式	1					R9S26 管理費区分 無 割増率 0%
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第17号内訳書	報告書策定						単価適用年月日		20260421
							歩掛適用年月日		20260421
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費			式	1					R9S27 管理費区分 無 割増率 0%
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第18号内訳書	設計協議						単価適用年月日		20260421
							歩掛適用年月日		20260421
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費			式	1					R9S28 管理費区分 無 割増率 0%
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第19号内訳書	旅費交通費						単価適用年月日	20260421
							歩掛適用年月日	20260421
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連絡者運転費		日	5					WYB00001 管理費区分 無 単-1号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

2次単価表

単-1号 WYB00001

単価適用年月日	20260421
歩掛適用年月日	20260421
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	連絡者運転費				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン		レギュラー スタド	L				Z006704001 管理費区分 無		
ライトパン		(委託用、9欄)	時間				MT40010001 管理費区分 無		
ライトパン		(委託用、11欄)	日				ML40010001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

見積番号 明細区分	A社	B社	C社	D社	E社			備考
直接人件費								
1. 基礎調査								
1-1 現地踏査	154,400	178,650	288,050	142,835	154,400			
1-2 資料収集・整理	135,150	393,900	204,450	165,860	159,800			
2. し尿等処理の状況及び施設の現状把握								
2-1 し尿等の処理の現状把握	208,200	161,200	225,300	224,340	226,550			
2-2 衛生センター及び湖南中部浄化センターの現状把握	242,900	241,800	287,900	261,730	282,500			
2-3 施設計画の把握	232,350	178,650	287,900	243,035	281,650			
3. し尿等の量及び排水量等の将来予測								
3-1 処理形態別人口の予測	271,200	476,500	225,300	280,170	317,100			
3-2 し尿等の排水量原単位と性状の将来予測	337,200	335,010	287,900	349,275	373,900			
3-3 衛生センターの処理排水量及び湖南中部浄化センターの将来予測	147,350	223,340	196,100	186,950	189,850			
4. し尿等の処理方法の検討								
4-1 し尿等の処理方法の比較検討	383,100	449,100	399,800	334,700	477,750			
4-2 希釈後汚水量の推計	383,100	357,300	399,800	401,850	477,750			
4-3 流域下水道接続方法の検討	597,600	369,600	603,500	692,485	728,950			
4-4 流域下水道への受け入れ可能性検討	449,850	522,500	462,400	496,650	471,100			
5. 整備計画の策定								
5-1 概算事業費の算出	301,250	184,800	143,950	239,015	319,600			
5-2 事業化手続き・建設財源の検討	168,600	423,200	116,050	214,300	189,850			
5-3 事業年次計画の策定	168,600	165,200	143,950	183,200	189,850			
6. 関係関係者協議資料作成	238,750	322,950	473,750	245,400	294,700			
7. 報告書策定	214,500	358,100	473,750	211,600	235,750			
8. 設計協議	602,700	815,400	815,400	815,400	602,700			
直接人件費合計	5,236,800	6,157,200	6,035,250	5,688,795	5,973,750			
合計	5,236,800	6,157,200	6,035,250	5,688,795	5,973,750			

※ 見積金額の総合計について、平均値を中心に-30%(下限)～+30%(上限)を超えるものを異常値とする。

※ 工種ごとに徴収した見積(総合計が異常値の見積を除く)の平均値を単価として採用する。端数処理については以下のとおりとする。

※ 単価の端数処理は、千円未満を切り捨てとする。