

回答日：令和8年8月12日

東近江市長 小 椋 正 清

質 疑 回 答 書

業務名 令和8年度 第2068号 延命公園整備事業実施設計業務

No.	項目	質疑事項	回答
1	設計内訳書	電子成果品作成費（機械ボーリング）の対象は機械ボーリング「岩盤ボーリング（オールコアボーリング）」のみという認識でよろしいでしょうか。	地質調査業務にかかる直接調査費すべてとしている。
2	設計内訳書	公園設計「近隣公園実施設計」「近隣公園撤去設計」は「設計業務等標準積算基準書（自然公園編）令和7年4月改定」（環境省自然環境局 自然環境整備課）を採用されているという認識でよろしいでしょうか。	令和8年度ランドスケープコンサルタント業務における標準業務・報酬積算ガイドラインを採用している。
3	特記仕様書	特記仕様書 第5条 3設計業務 (8) 各種申請資料作成・申請手続、行政協議について、公園内に設置するトイレと四阿の建築について記載がありますが、二次製品の想定をされていますか。	詳細設計業務内での協議によるものとする。
4	履行期間	履行期間について、「契約締結日から令和9年3月31日まで」と記載がありますが、履行期間の延長は可能でしょうか？また、延長可能であれば延長可能期間を教えてくださいいただけますでしょうか。	業務期間内完了を前提としているが、受注者の責めに帰すことができない事由に関する工期延長については、別途協議により決定するものとする。また、期間についても同様とする。
5	予定価格	予定価格の算出方法について以下の①②のどちらでしょうか。 ①測量、地質、設計の各業務価格を端数処理（万円未満切捨て）してから合計する ②各業務価格を合計してから端数処理（万円未満切捨て）を行う。	①とする。
6	積算	参考資料（一式当たりの内訳書）第2号内訳書 解析等調査について、土質ボーリング本数＝2本と記載がございますが、設計内訳書には岩盤ボーリングとなっております。ボーリング本数による補正については、土質または岩盤のどちらを2本として計上されているかご教示ください。	土質条件が不確定であるため、土質ボーリング2本として計上している。
7	積算	参考資料（2次単価表） 単-21号 資機材運搬について、以下の項目をご教示ください。 ・トラックの使用台数、および日数をご教示ください。 ・片道運転時間 ・軽油の単価月（令和8年6月でよろしいでしょうか）	片道運転時間を1時間、使用台数及び日数を2台1日としている。 軽油の単価についてはお見込みのとおり。
8	積算	地質調査業務において施工管理費は計上しておりますでしょうか。	計上していない。
9	積算	地質調査業務において旅費交通費は計上しておりますでしょうか。	計上していない。