

# 入札経過調書

| 落札額        | 予定価格          | 最低制限価格               |        |        |     |
|------------|---------------|----------------------|--------|--------|-----|
| 2,550,000円 | 3,270,000円    |                      |        |        |     |
| 落札業者       | 業者名           | ㈱渡辺工務店               |        |        |     |
|            | 代表者           | 代表取締役                | 渡辺 滋   |        |     |
| 工事(委託)番号   | 平成20年度 第 34 号 |                      |        |        |     |
| 工事(委託)件名   | 市立御園小学校教室改修工事 |                      |        |        |     |
| 工事(委託)場所   | 東近江市五智町239番地  |                      |        |        |     |
| 入札場所・日時    | 東近江市役所別館中ホール  | 平成20年 7月 9日 午後 2時15分 |        |        |     |
|            | 業者名           | 1回目(円)               | 2回目(円) | 3回目(円) | 備 考 |
| 1          | ㈱大橋工務店        | 3,100,000            |        |        |     |
| 2          | (有)クスカメ       | 欠 席                  |        |        |     |
| 3          | ㈱桑原工務店        | 辞 退                  |        |        |     |
| 4          | ㈱坂口産業         | 3,000,000            |        |        |     |
| 5          | ㈱住兼           | 2,812,200            |        |        |     |
| 6          | 森新建設㈱         | 辞 退                  |        |        |     |
| 7          | ㈱山重建設         | 2,680,000            |        |        |     |
| 8          | ㈱渡辺工務店        | 2,550,000            |        |        | 落札  |
|            |               |                      |        |        |     |
|            |               |                      |        |        |     |
|            |               |                      |        |        |     |
|            |               |                      |        |        |     |
|            |               |                      |        |        |     |
|            |               |                      |        |        |     |
|            |               |                      |        |        |     |
|            |               |                      |        |        |     |