
特 記 仕 様 書 

 

工事番号 令和７年度 第 106 号  

工 事 名 市道新六ツ木線ほか舗装修繕工事 

工事場所 東近江市上羽田町地先ほか 

 

（総則） 

第１条 本工事の施工に当たっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和６年４月滋賀県）」

（以下「共通仕様書」という。）及び「一般土木工事等共通仕様書付則（令和６年４月滋賀

県土木交通部）」（以下「付則」という。）によるものとする。 

※同仕様書及び付則の電子データは、滋賀県のホームページで閲覧できます。

（https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/） 

（不当介入に関する通報制度） 

第２条 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に

対して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の

妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速

やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。 

２ 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別

記様式第 1 号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。ま

た、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分

に指導を行うものとする（別記様式第 1 号を特記仕様書の最後に記載）。 

３ 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生

じた場合は、監督員と協議するものとする。 

（特記事項） 

第３条 本工事は、発注者が完全週休２日に取り組むことを指定する発注者指定方式（完全 

週休２日）工事である。完全週休２日実施に関する事項は、別添の滋賀県が定める「（土木 

工事版）週休２日取組指定型工事実施要領」に基づき、実施すること。受注者は休暇日を 

明示した工事工程表を施工計画書に記載し、監督員へ提出するものとする。また、工事後 

は市からのアンケート調査に協力すること。 

第４条 共通仕様書及び付則に対する特記事項は、以下のとおりとする。 

第５条 設計書、仕様書に記載されていない事項でも、工事実施上、当然必要なことについ

ては、受注者の負担において施工しなければならない。 

 

第 １ 編  共 通 編 

第 １ 章 総 則 

第１節 総 則 

１－１－10 施工体制台帳等 

 （現場代理人） 

１ 現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。ただし、工事準備等の

行為を含め工事現場が不稼働であることが明確である期間については常駐の必要はな

いが、現場のパトロールの実施と常に緊急時には速やかに対応できる体制を確保しな

くてはならない。 



２ 受注者は、現場代理人と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（健康保険

証の写し等）を現場代理人届に添付して提出しなければならない。 

３ 現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼ねることができる。 

（舗装施工管理技術者） 

１ 受注者は、付則に基づき１級又は２級の舗装施工管理技術者を配置するものとする。 

２ 舗装施工管理技術者は、受注者又は下請負業者と直接的な雇用関係にあること。ま

た、その関係が確認できる資料（健康保険証等の写し）を施工体制台帳に添付して提

出すること。 

３ 舗装施工管理技術者は、舗装工事（舗装工、路盤工）の現場施工時において、工事

現場に専任し、施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。ただし、舗装工事

の現場作業が行われていない期間は、工事打合簿等の書面により、その期間を明確に

することで、工事現場への専任を必要としないことができる。 

 

１－１－18 建設副産物 

（再資源化等への適切な措置） 

再資源化等をする施設の名称及び所在地 

特定建設資材 

廃棄物の種類 
施設の名称 所 在 地 受入時間 摘 要 

アスファルト塊(切削） サタ山善㈱ 東近江市蛇溝町 ８時～17 時  

アスファルト塊(掘削） サタ山善㈱ 東近江市蛇溝町 ８時～17 時  

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。 

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、

現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りでは

ない。 

（建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）の搬出） 

本工事で発生する建設資材廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）については、建設副産

物適正処理推進要綱（平成14年５月30日改正）等の関係法令により適切に処理するもの

とし、次の再資源化施設等に搬出するものとする。 

建設廃棄物（特定建設資材 

廃棄物以外）の種類 
施設の名称 所 在 地 受入時間 摘 要 

建設汚泥 湖北総合開発㈱ 彦根市甲田町 ８時～17時  

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。 

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、

現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りでは

ない。 

工事発注後に条件明示にない建設廃棄物が発生し、予定した条件により難い場合は、

監督員と協議し設計変更の対象とする。 

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監

督員から請求があった場合は提示しなければならない。 

（建設副産物処理） 

本工事にて発生する建設廃材については、産業廃棄物処理法を厳守するとともに、処



分場所及び処分経路を受注者にて選定し、以下資料を監督員に提出すること。 

処理については極力再生資源利用を図ること。 

なお、処分地の選定による契約変更は行わない。 

ａ）許可書の写し        ｂ）産業廃棄物処理契約書 

ｃ）産業廃棄物処理証明書    ｄ）処分数量確認資料 

（再生資源の利用の促進） 

   受注者は、建設資材（土・砕石・Ａｓ合材・その他再生資材）を搬入又は建設副産物

を搬出する場合は、建設副産物等規制処理推進要綱（国土交通事務次官通達、平成14年

５月30日）、再生資源の利用の促進について（建設大臣官房技術審議官通達、平成３年10

月25日）、建設汚泥の再生利用に関するガイドラインの策定について（国土交通事務次官

通達、平成18年６月12日）、建設汚泥の再生利用に関する実施要領について（大臣官房技

術調査課長等通達、平成18年６月12日）、公共建設工事における「リサイクル原則化ルー

ル」の策定について（大臣官房技術調査長等通達、平成18年６月12日）及び滋賀県建設

副産物処理基準（滋賀県土木交通部）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資

源の活用を図らなければならない。 

  １ 提出様式 

   受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づく再生資源利用計画及び再

生資源利用促進計画を作成するものとする。 

   なお、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画及びその実施状況を記載する様式（以

下「再生資源利用【促進】計画書（実施書）」という）については、建設副産物情報交換

システム（ＣＯＢＲＩＳ（コブリス））（以下「ＣＯＢＲＩＳ」という）を使用するもの

とする。 

  ２ 提出方法 

   受注者は、ＣＯＢＲＩＳにより出力した計画書、実施書を各１部ずつ印刷して監督員

に提出するものとする。提出時期は施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報の変更

が生じた場合とする。 

 

 

１－１－23 施工管理 

（出来形管理基準） 

 「施工管理基準」出来形管理基準の測定基準について以下のとおり読み替えるものと

する。 

測定の成果を確認できるよう、試験箇所では全数写真撮影するものとする。 

 

工種 測定項目 測定基準 読替え測定基準 

路上路盤再生工 

基準高 ▽ ― 40ｍに１箇所 

幅 80ｍに１箇所 

道路中心線及び 

端部で測定 

40ｍに１箇所 

施工厚さは掘り起こして測定 
施工厚さ t 

アスファルト舗装 
厚さ 1,000ｍ2 に１箇所 

500ｍ2 程度に１箇所 
(コア採取) 

幅 80ｍに１箇所 40ｍに１箇所 



（品質管理試験） 

「施工管理基準」出来形管理基準の測定基準について以下のとおり読み替えるものと

する。 

測定の成果を確認できるよう、読替え試験箇所にて全数写真撮影するものとする。 

工種 試験項目 試験頻度 読替え試験頻度 

路上再生路盤工 現場密度の測定 異常が認められたとき 
500ｍ2 に１箇所 

（１箇所３孔以上） 

アスファルト舗装 

現場密度(コア) 1000ｍ2 に１箇所 500ｍ2 に１箇所 

温度測定 １日４回 １日４回(又は５台ごと) 

平坦性  実施する 

 

１－１－26 工事中の安全確保 

（工法変更等への対応） 

１ 構造物等の施工において湧水、その他の障害のため通常の工法では初期の目的を達

することが出来ない箇所については、設計図書に関して監督員と協議するものとし、

設計変更の対象とする。 

２ 工事中における民生安定上又は関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更

が生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更

の対象とする。 

３ 工事により汚濁水が発生した場合、設計図書に関して監督員と協議するものとする。 

（道路付属物及び占用物件の処置） 

１ 処置についてあらかじめ協議するものとし、協議により変更が生じた場合は、設計

変更の対象とする。 

２ マンホール等路面占用物との段差は、５ミリメートル以内とし、振動等が生じない

よう細心の注意を払うこと。 

なお、規格値10ミリメートルを超える場合は再施工とする。 

 

１－１－32 交通安全管理 

（安全対策費） 

安全対策については、交通誘導員を計上しているが、道路管理及び所轄警察署の打
合せ結果により変更等が生じた場合は設計図書に関して監督員と協議するものとし、
設計変更の対象とする。条件変更及び請負人にて特に必要と認めた場合は、その対策
等について設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。ま
た、施工に当たり必要とした交通誘導員総人数が積算総人数に満たない場合は、必要
とした交通誘導員総人数で精算を行うものとし、設計変更の対象とする。 

なお、条件変更等が無く、設計図書に関して監督員と特に協議がない場合において、
必要とした交通誘導員総人数が積算総人数を超える場合については設計変更の対象
としない。 

配置場所 交通誘導員 編成 昼夜別 
交替要員

の有無 

交通規制の起終点 

及び中間 
３名／日 交通誘導員Ｂ ３名 昼間 無 



（新六ツ木線） 

交通規制の起終点 

（市辺六ツ木線） 
２名／日 交通誘導員Ｂ ２名 昼間 無 

 

１－１－34 諸法令の遵守 

受注者は、労働基準法等の趣旨にのっとり、労働時間について遵守しなければならない。 

 

１－１－40 保険の付保及び事故の補償 

（建設業退職金共済制度） 

工事必携記載の指導事項の４によるものの他、以下によるものとする。 

(1) 受注者は、工事請負代金額が 100 万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以

下「建退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。 

(2) 建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）に

見合った購入額とする。ただし、受注者が必要な数量を算出した場合は、その数量

とすることができる。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監

督員に提出すること。 

（法定外の労災保険の付保） 

 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

 

第 ２ 編  材 料 編 

第 １ 章  一 般 事 項 

 

第２節 工事材料の品質及び検査（確認を含む。） 

（品質証明書等） 

受注者は、工事に使用する全ての材料について、その外観及び品質証明書を照合して確認 

した資料を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。 

 

第 ３ 編  土木工事共通編 

第 １ 章  総 則 

第１節 総則 

１－１－７ 数量の算出 

 （出来形数量の提出） 

受注者は工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を工期の 14 日前までに

監督員に提出するものとする。また、これとは別に監督員が指示する場合は、その期日

までに提出するものとする。 

  

１－１－15 提出書類 

（工事写真） 

工事写真帳の作成については、写真をカラーとし、整理した工事写真帳、撮影写真の

データを電子媒体に記録し、各１部提出すること。 

 



第 ４ 編  路上路盤再生工 

第 １ 章  総 則 

第１節 路上路盤再生工法 

  （路上路盤再生工） 

１ 本仕様書に規定されない諸規定については、舗装再生便覧の規定による。 

２ 路上路盤再生工法は、路上再生セメント・アスファルト乳剤安定処理工とし、路上に

おいて路上路盤再生用添加剤と路上路盤再生用骨材と共に混合し、締め固めて安定処理

した路盤を新たに構築するものである。 

 ３ 路上路盤再生用添加剤は、セメント系固化材及びセメント混合用アスファルト乳剤を

使用するものとする。 

   安定処理厚 10 センチメートルの場合、添加材の添加量 100 平方メートル当たりセメン

ト 0.5355 トン、セメント混合用アスファルト乳剤 1.0815 トンを標準とするが、施工前

に路上路盤再生用骨材を採取し配合設計を実施して、アスファルト乳剤の添加量及び以

下に示す一軸圧縮試験の基準を満足するセメント量を決定し監督員の承認を得るものと

する。 

 ４ 配合設計の段階で溶出試験を実施すること。（環境省告示 46 号溶出試験） 

 ５ 上記溶出試験において土壌環境基準（0.05 ミリグラム／リットル）を超えなかった場

合は、施工後に実施する溶出試験を必要としない。 

 ６ 算出式及び基準は以下のとおりとする。 

  

※セメント量算出式 

  100ｍ2 × 0.14ｍ × 2.1ｔ/ｍ3 × 2.5/100 × 1.02 ＝ 0.7497ｔ/100ｍ2 

       （設計厚） （設計密度）（設計ｾﾒﾝﾄ量（%））（ロス率） （設計量） 

※混合用乳剤量算出式 

  100ｍ2 × 0.14ｍ × 2.1ｔ/ｍ3 × 5.0/100 × 1.03 ＝ 1.5141ｔ/100ｍ2 

       （設計厚） （設計密度）（設計乳剤量（%））（ロス率） （設計量） 

  

 

※一軸圧縮試験の基準値 

特性値 基準値 

一軸圧縮強さ σｍ（Mpa） 1.5～2.9 

一次変位量  fl （1/100 ㎝） 5～30 

残留強度率  σr （％） 65 以上 

※セメント混合用アスファルト乳剤（MN-1）の規格 

項目 セメント混合用アスファルト乳剤（MN-1） 

エングラー度（25℃） 2～30 

ふるい残留分（1.18 ㎜）％ 0.3 以下 

セメント混合性    ％ 1 以下 

蒸発残留分      ％ 57 以上 

蒸発残留物 針入度（25℃） 60 を超え 300 以下 

蒸発残留物 トルエン可溶分 ％ 97 以上 

貯蔵安定度（24 時間） ％ 1 以下 

 

 

 

 

                



 

第 ５ 編  その他 

第 １ 章  総 則 

第１節 総則 

１－１－１ 施工上の留意点 

（起工測量、設計照査について） 

起工測量及び設計の照査を実施し、監督員の確認を行った後、工事にかかること。 

 



別記様式第１号（第１条関係）                                

令和  年  月  日  

不当介入（不当要求・業務妨害）事案通知書 

滋賀県 東近江 警察署長 様  

    東近江 市 長  様  

                          通報者                 

取扱署等 滋賀県   警察署   課 

 

 

 

 

 

 

受注者 

 

所在地 

 

（本社）             電話（  ） －  

                  FAX（  ） －  

（現場事務所）          電話（  ） － 

                  FAX（  ） － 

名 称  

代表者 （現場事務所の代表者） 

 

 

通報者等 

（通報者の職・氏名）       電話（  ） － 

（対応者） 

所属会社名           電話（  ） － 

 氏 名 

役 職 

 

不 当 介 入

の行為者 

住所 

 

電話（  ） － 

FAX（  ） －  

所属  

役職  

氏名  

発生日時 

場    所 

 令和  年  月  日、     時    分ころ 

〔元請・下請〕（下請けの場合は、現場事務所の所在地） 

電話（  ） － 

FAX（  ） － 

工事件名  

不 当 介 入

の内容・被

害状況 

 

 

 

警察への 

通報状況 

（警察への通報）   有   ・   無 

（通報先警察署）   滋賀県     警察署        課 

（通報日時） 令和   年   月   日、   時   分ころ 

注１ 第一報は、この様式に必要事項を記入した上、東近江警察署刑事第二課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び東近江警察署あて送

付（電子メール・FAX 可）すること。  

 ２ 不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。 

 ３ 下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（受注者）が聞取り調査をして記入し、通報すること。 

 ４ ※の欄は、警察署において記入すること。 



東近江市提出書類一覧表 

 

着手時 
提出書類 

部

数 
提出内容 提出時期 備   考 

着工届 ２   契約後 5 日以内   

現場代理人等届 ２ 資格者証の写しを添付 契約後 5 日以内 主任技術者・管理技術者・専門技術者 

【監理技術者資格者証・

講習修了書」届出書(当

初・変更） 

２       

工程表 ２ 共通仕様書に準ずる 契約後 5 日以内   

前払金請求書 ２   保証契約締結後 東近江市建設工事執行規則様式第 4 号 

施工計画書  

 

２ 

 

 

 

13 建設副産物請負金問わず全工

事共通仕様書に準ずる 

契約後 2 週間以内 

  

  

  

打合せ簿で提出 

1 工事概要 2 工程表 3 現場組織表  

4 安全管理 5 指定機械 6 主要機材 

7 施工方法 8 施工管理計画 9 緊急時体制 

10 交通監理 11 環境対策 

12 現場作業環境 13 建設副産物 

14 その他 

再生資源利用計画書 １   契約後 2 週間以内 施工計画書項目 13 

再生資源利用促進計画書 １ 委託契約書の写し添付 

処理業許可書の写し添付 

経路図添付 

契約後 2 週間以内 施工計画書項目 13 

施工体系図 １   工事着工前   

施工体制台帳 １   工事着手前  

下請人届出書  １   契約締結後 建設業の許可書の写し 

契約書もしくは注文請書写し 

工 事 カ ル テ 登 録 デ ー タ

(受注時） 

１   受注後 請負金額 500 万円以上 契約後 10 日以内 

工事カルテ受領書 １   受注後 請負金額 500 万円以上 

建設業退職金共済組合掛

金収納書 

１ 収納書写し・配布一覧表添付 契約締結後 1 箇月

以内 

請負金額 100 万円以上 

産業廃棄物処理業許可書

(写し) 

１ 許可書・契約書の写し 

  

処理委託後速やか

に 

  

産業廃棄物処理委託契約

書(写し) 

１ 許可書・契約書の写し 処理委託後速やか

に 

 

産業廃棄物収集運搬許可

書(写し) 

１ 許可書・契約書の写し 処理委託後速やか

に 

  

産業廃棄物収集運搬委託

契約書(写し) 

１ 許可書・契約書の写し 処理委託後速やか

に 

 

道路使用許可 １ 許可書の写し 工事着手前 通行規制該当の場合 

工事中 材料使用承認書 ２  契約後 2 週間以内 打合せ簿で提出 

検査試験成績表 ２  検査後７日以内 打合せ簿で提出 



工事中 事故発生届出書 ２   発生後速やかに   

履行報告書(月次) ２ 施工箇所写真 翌月の 5 日まで 特記仕様書による 

施工承諾書 ２ 変更図面等 変更後速やかに  

完了時 工事写真 １ 工事写真帳・工事写真帳の PDF

データ（電子媒体 CD-R） 

完了後直ちに完了

届と同時 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真：圧縮率 非圧縮～1/8 圧縮 

      画素数 150 万画素以上 

工事日報 １      〃  

特記事項処理報告書 １     〃   

工事材料品質規格事前確

認一覧表 

１     〃  

使用材料一覧表 １     〃 材料伝票 

出来形管理一覧表 １     〃  

品質管理一覧表 １     〃  

作業別重点安全項目一覧

表 

１     〃  

工事安全書類 １     〃  

マニフェスト(D 表)の写

し 

１      〃   

再生資源利用実施書 １      〃   

再生資源利用促進実施書 １      〃   

出来高管理書類 １      〃   

工 事 カ ル テ 登 録 デ ー タ

(完了時) 

１      〃   

工事カルテ受領書 １      〃   

工事完了届 ２      〃 財務規則様式第 76 号(その 1) 

目的物引渡書 ２   検査合格後 東近江市建設工事執行規則様式第 6 号 

請求書 ２   検査合格後   

着手時・工事

中・完成時 

その他（※） ※  ※  ※ ※監督員の指示による 

 

 

 

 

 



土木工事 

（土木工事版）週休２日取組指定型工事 実施要領 

 

１．主旨 

建設産業においても、ワーク・ライフ・バランスを促進するために、土木工事現場において

週休２日の取組を指定する工事を発注することで、誰もが働きやすい職場環境づくりを目指す。 

 

２．概要 

発注者が、週休２日の取組を指定する「週休２日取組指定型工事」を実施し、週休２日に取

り組んだ工事に対して、週休２日の取得に要する費用を計上する。 

 

○「週休２日取組指定型工事」の適用は、発注者が事前に入札公告等により明示する。 

○週休２日の取得に要する費用を計上する。 

○対象工事は、土木交通部が発注する全ての土木工事（災害復旧工事、単価契約工事、維

持作業等を除く）とする。また、現地作業が１週間に満たない工事は対象外とする。 

○発注方式は次のとおりとする。 

  発注者指定方式（完全週休２日） 

   発注者が、完全週休２日に取り組むことを指定する。 

   ○建築課が発注する建築工事等については、別途定める実施要領による。 

 

３．定義 

・「完全週休２日」の定義は、「工事着手日から工事完了日までの土曜日と日曜日に現場閉

所を行ったと認められる状態」とする。（ただし、工事内容により「特定した２曜日」と

することができる。） 

・「現場閉所」の定義は、「現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務

所が閉所される状態をいう。ただし、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な

作業を行う場合を除く。」とする。 

・対象外の期間は以下の（1）および（2）の期間をいう。１週間は月曜日から日曜日までと

する。 

（1）次に該当する期間を含む週単位の期間とする。 

①契約日から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入または

仮設工事等の開始されるまでの期間） 

②工期末から 20 日前または工事完了日、のうち早い日から工期末までの期間 

③工場製作のみの期間 

④工事全体を一時中止している期間 

⑤夏季休暇（３日）、年末年始(12 月 29 日から１月 3 日までの６日間) 

（2）以下の項目を休暇日に行う場合、その日を含む週単位の期間 

①緊急的な関係機関の対応等（現場での事故等を含む） 

②天災等により現場が被災した場合、または、被災の恐れがある場合の突発的な作業 



土木工事 
③発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する作業 

④その他、現場条件等により監督職員の指示に基づき休暇日に行う作業 

・雨休日は、土日、祝祭日、年末年始(６日間)および夏季休暇(３日間)ならびに平日の天

候(降雨、降雪等 雨量 10mm/日程度)による不稼動日とする。 

・工事の完了日は、工事請負契約の履行した通知である工事完了届書を提出した日をいう。 

 

４．実施方法 

（１）工事着手前 

・受注者が、休暇日を明示した工事工程表を作成した上で、監督員と工程を協議し、土曜

日と日曜日（または特定した２曜日）を休暇日とする週休２日が実施できることを確認す

る。工事工程表により確認できない場合は、工事工程表を再提出、再協議により確認す

る。 

・工事工程表にあわせて、週休２日の実施が可能か否かの観点により、「工事施工体制」に

ついても受発注者により確認する。 

・対象外となる作業が事前に確認できるものについては、事前に協議を行う。 

 

（２）工事実施期間中 

・当該工事が「週休２日取組指定型工事」であることを示す看板（以下「週休２日看板」と

いう。）を工事現場で一般の方の目につきやすい場所に掲示する。 

・週休２日看板は、受注者の負担により適切な場所に設置し、工事期間中も受注者が管理

する。 

・週休２日看板のサイズは問わないが、一般の通行者等が確認しやすいよう工夫する。 

・週休２日の実施状況は、受発注者の両者で、工事日報等により月毎に確認する。受注者

は監督職員が工事日報等の提示を求めたとき、速やかにこれに応じること。 

・３．定義の対象外の期間を除き、工事実施期間中に休暇日の確保が困難な事象が生じて

も、原則、５．評価の対象期間から控除しない。 

・監督職員は、必要に応じて実施状況を確認する。 

 

（３）工事完了時 

・すべての週の実施状況について、工事日報等により受発注者で確認する。 

 

５．評価 

・受注者は、任意様式より実施結果を監督職員に報告し、この報告に基づき、受発注者と

もが確認の上、発注者が費用に関して決定する。 

・工期延期等、工期に変更があった場合、対象は変更後の工期とする。 

 

６．費用（積算方法等） 

週休２日の取得に要する費用は、次の（１）から（３）までによる。 

（１）補正係数 



土木工事 
週休２日を実施する場合、以下に示す補正係数を、労務費、共通仮設費率、現場管理費

率に乗じるものとする。 

 

【完全週休２日適用工事】 

・労務費   1.02 

・共通仮設費率  1.02 

・現場管理費率  1.03 

 

なお、土木工事標準単価については、別表-1「週休 2 日制工事における土木工事標準単

価の補正係数」による補正単価を使用することとし、市場単価（土木コスト情報および土木

施工単価を根拠とする施工単価）については、別表-2「週休 2 日制工事における市場単価

方式の補正係数」による補正単価を使用することとする。 
ただし、労務費分が明らかとなっていない見積による施工単価については、補正の対象

としない。 

また、以下について補正の対象としない。 

・土木工事：工場製作工に該当する体系 

・電気通信工事：工場製作工、機器単体費に該当する体系 

・機械設備工事：労務費、工場製作工に該当する体系 

 

（２）補正方法 

当初予定価格から完全週休２日達成を前提として補正係数を各経費に乗じるものとする。 

なお、現場閉所の達成状況を確認後、完全週休２日が未達成のものは、滋賀県建設工事

請負契約約款第 24 条の規定に基づき請負代金額のうち補正分を減額変更するものとする。 

（３）対象工事である旨等の明示 

週休２日に取り組む場合は、特記仕様書に対象工事である旨を以下のとおり記載するもの

とする。 

 

 本工事は、発注者が完全週休２日に取り組むことを指定する発注者指定方式（完全週休２

日）工事である。費用の計上に当たっては、「（土木工事版）週休２日取組指定型工事 実施

要領」により行う。 

 完全週休２日実施に関する事項は、別添「（土木工事版）週休２日取組指定型工事実施要領」

に基づき、実施すること。 

受注者は休暇日を明示した工事工程表を施工計画書に記載し、監督職員へ提出するものと

する。 

取組の結果、完全週休２日が未達成であった場合、監督職員が指定するアンケート調査に

協力すること。 

なお、提出された施工計画書が完全週休２日の取組を前提としていないなど明らかに受注

者に完全週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績

を減ずる措置を行うものとする。 



土木工事 
 

７．着手前の確認事項等 

週休２日に取り組むに当たり以下の点の確認等を行い、受注者の責によらない理由で週休

２日に取り組むことが不可能な場合は工期について協議を行い、監督職員は必要に応じて工

期を変更する。 

①受注者は、休暇日を明示した工事工程表を施工計画書に記載し、監督職員へ提出する。 

②「工事工程表」「工事施工体制」について、週休２日の実施が可能か否かの観点により、受

発注者により確認し、工期に影響のある事項を共有する。 

③対象外となる作業が事前に確認できる場合は、事前に協議を行う。 

 

８．現場閉所の確認方法等 

受注者は、毎月第一月曜日までの現場閉所日実績を打合せ簿により報告をする（別紙-1） 

発注者は書類の作成負担等にも考慮し、閉所予定・実績が記載された工程表や作業日報等

既存資料により実績報告のあった現場閉所を確認するものとする。 

（1）工事実施期間中 

①休暇日の確認 

週休２日の実施状況は、受発注者の両者が、工事日報等により概ね１ヶ月単位(履行報告と

同時期等)で確認する。受注者は監督職員が工事日報等の提示を求めたとき、速やかにこれに

応じること。 

②確認資料の作成 

受注者は工事日報等へ平日に天候(降雨、降雪等)により休工とした日を明示し、必要に応

じて工事箇所の降雨状況の写真を撮影する、発注時の雨休率算定に用いた地点における降雨

量を記録するなど受注者の責によらず休工としたことが確認できる資料を作成する。 

③天候による休工の確認 

上記①の確認時に②の資料により監督職員は天候による休工が適当であったことを確認す

る。ただし、監督職員との協議により資料を作成する必要がない場合は、この限りでない。

監督職員は前日から降雨が続くなど休工となることが明らかな場合は資料の作成を求めない

ものとし、資料は必要最低限する。また、既存資料で確認できる場合はこれに代えることが

できる。 

④対象期間における雨休日が発注時の明示以上あった場合 

受発注者協議のうえ原則として、その差分について工期の延長を行う。ただし、工期に余

裕があるなど工期の延長を行う必要がない場合は、この限りでない。 

また、現場条件により工期の延長が困難なため、対象期間の休暇日に作業を行った場合、

上記の差分を休暇日に振替えを行うことができる。 

（2）工事完了時 

対象期間内全ての週の実施状況について、工事日報等により受発注者で確認する。 

 

９．不履行に対する措置 

・施工計画書に記載した工事工程表等が週休２日の取組を前提としていないなど明らかに受



土木工事 
注者側に週休２日に取り組む姿勢が見られず、発注者からの再三の指示に対しても従う意

思が見られなかった場合は、内容に応じて工事成績を減ずる措置を行うものとする。 

 

１０．その他 

・この要領に定めのないことは、受発注者間の協議により決定する。 

 

１１．付則 

   ・この要領は、令和７年８月１日以後に積算業務に着手する工事から適用する。 
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  別表-1 週休 2 日制工事における土木工事標準単価の補正係数 

工種名 区分 補正係数 

区画線工  1.02 

高視認性区画線工  1.02 

橋梁塗装工  1.01 

構造物とりこわし工 
機械 1.01 

人力 1.02 

コンクリートブロック積工  1.02 

排水構造物工  1.02 

鋼製排水溝設置工  1.02 

表面被覆工（コンクリート保護塗装） 
固定足場 1.01 

高所作業車 1.01 

表面含浸工 
固定足場 1.02 

高所作業車 1.02 

連続繊維シート補強工 
固定足場 1.02 

高所作業車 1.02 

剥落防止工（アラミドメッシュ） 
固定足場 1.02 

高所作業車 1.02 

漏水対策材設置工 
固定足場 1.02 

高所作業車 1.02 

防草シート設置工  1.01 

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工 

（ポリエステル樹脂） 

固定足場 1.01 

高所作業車 1.01 

塗膜除去工  1.02 

バキュームブラスト工  1.01 

道路反射鏡設置工 
設置 1.00 

撤去 1.02 

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）  1.02 

機械式継手工  1.02 

抵抗板付鋼製杭基礎工  1.01 

ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工  1.01 

ＦＲＰ製格子状パネル設置工  1.00 

侵食防止用植生マット工（養生マット工）  1.02 

支承金属溶射工  1.02 

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工  1.02 

フレア溶接工  1.02 

Ｈ型ボラード設置工  1.01 

橋梁用水切り材設置工 
固定足場 1.02 

作業車 1.02 

   



土木工事 
  別表-2 週休 2 日制工事における市場単価方式の補正係数 

工種名 区分 補正係数 

鉄筋工  1.02 

ガス圧接工  1.01 

インターロッキングブロック工 
設置 1.01 

撤去 1.02 

防護柵設置工（ガードレール） 
設置 1.00 

撤去 1.02 

防護柵設置工（ガードパイプ） 
設置 1.00 

撤去 1.02 

防護柵設置工（横断・転落防止柵） 
設置 1.02 

撤去 1.02 

防護柵設置工（落石防護柵）  1.01 

防護柵設置工（落石防止網）  1.01 

道路標識設置工 
設置 1.00 

撤去・移設 1.01 

道路付属物設置工 
設置 1.01 

撤去 1.02 

法面工  1.01 

吹付枠工  1.01 

鉄筋挿入工（ロックボルト工）  1.01 

道路植栽工  1.02 

公園植栽工  1.02 

橋梁用伸縮継手装置設置工  1.01 

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工  1.02 

橋面防水工  1.01 

薄層カラー舗装工  1.00 

グルービング工  1.00 

軟弱地盤処理工  1.01 

コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）  1.01 

 

 



施工箇所

施工箇所

　位　置　図　

三津屋町

八日市
西小学校

市道新六ツ木線

市
道
市
辺
六
ツ
木
線



【参考資料】積算条件等明示書

- 1 -

合材

工事名

石材

25-13-00-0126-0

市道新六ツ木線ほか舗装修繕工事

施工箇所

東近江土木事務所管内

単価補正

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

東近江市

単価適用年月

2025年 8月18日

印刷管理ID：1f0eb06b

工事番号

生コン

歩掛適用年月

【参考資料】積算条件等明示書

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

施工地区

2025年 8月18日

燃料

東近江土木事務所管内

港湾石材



計上の有無

市街地以外

25-13-00-0126-0

現場環境改善費

東近江市

週休２日制の補正

諸経費率按分

印刷管理ID：1f0eb06b

【参考資料】積算条件等明示書

経費等の費用に係る補正)

完全週休２日(土日)

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

しない

市街地補正

しない

- 2 -



【参考資料】積算条件等明示書

（単位：円）

        1,880

                   0

                   0

m3

④

【参考資料】積算条件等明示書

⑩

                   0

単価

                   0

⑥

建設副産物投棄料

⑲

                   0

東近江市

YZA0000001

２．見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

                   0                   0

⑭

泥水

⑪

                   0

⑯

（単位：円）

m3

YZT0000002

摘要

                   0
セメント系固化剤                    0

名称

                   0

単価コード 摘要

③

- 3 -

⑤

                   0

単価コード

          705

材料名

受入条件

YZT0000001

YZT0000003

⑱

ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻

⑨

建設副産物投棄料

                   0

ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻

規格

⑦

                   0

見積単価一覧

25-13-00-0126-0

                   0

①
規格

t

印刷管理ID：1f0eb06b

                   0

                   0

⑳

単位

                   0

⑫

kg

        5,000

②

⑮

⑧

建設副産物投棄料

                   0

１．見積によって決定した資材単価一覧

⑬

単位

⑰
                  16.9



　



【参考資料】積算条件等明示書 25-13-00-0126-0-01

- 1 -

東近江土木事務所管内

東近江市

2025年 8月18日歩掛適用年月

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

施工地区

印刷管理ID：2a0d60b1

合材

工事名

石材

市道新六ツ木線ほか舗装修繕工事

施工箇所

単価補正

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

単価適用年月

工事番号

生コン

【参考資料】積算条件等明示書

2025年 8月18日

燃料

東近江土木事務所管内

港湾石材



25-13-00-0126-0-01

現場環境改善費

東近江市諸経費率按分

経費等の費用に係る補正)

完全週休２日(土日)

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

しない

市街地補正

しない

印刷管理ID：2a0d60b1

計上の有無

市街地以外

週休２日制の補正

【参考資料】積算条件等明示書

- 2 -



【参考資料】積算条件等明示書

（単位：円）

        1,880

                   0

25-13-00-0126-0-01

                   0

m3

④

【参考資料】積算条件等明示書

⑩

                   0

単価

                   0

⑥

建設副産物投棄料

⑲

                   0

東近江市

YZA0000001

２．見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

                   0                   0

⑭

泥水

⑪

                   0

⑯

（単位：円）

m3

YZT0000002

摘要

                   0
セメント系固化剤                    0

名称

                   0

単価コード 摘要

③

- 3 -

⑤

                   0

印刷管理ID：2a0d60b1

単価コード

          705

材料名

受入条件

YZT0000001

YZT0000003

⑱

ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻

⑨

建設副産物投棄料

                   0

ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻

規格

⑦

                   0

見積単価一覧

                   0

①
規格

t

                   0

                   0

⑳

単位

                   0

⑫

kg

        5,000

②

⑮

⑧

建設副産物投棄料

                   0

１．見積によって決定した資材単価一覧

⑬

単位

⑰
                  16.9



　



【参考資料】積算条件等明示書

緊急工事補正

施工地域補正

なし

なし

一般管理費等

無償貸与機械等評価額

東近江市

無償貸与機械等評価額

冬期日数 0日 工期日数 0日 

- 1 -

３５％を超えるもの　または　補正無し

対象支給品費

しない

諸経費率按分

一般交通影響有り（２）－１

なし

積雪寒冷地域区分 無し

現場管理費

砂防・地滑り工事補正

前払金割合による補正

施工地域補正

除雪工事補正 補正無

施工時期補正

０６：舗装工事

しない

一般交通影響有り（２）－１

印刷管理ID：1f0eb06b

主たる工種

契約保証に係る補正

財団法人等の補正

共通仮設費

発注者が金銭的保証を必要とする場合

【参考資料】積算条件等明示書【全体】

25-13-00-0126-0-00

なし対象支給品費

しない



　



鏡(金抜き指定)
印刷管理ID：c1045be0

                   市道新六ツ木線ほか舗装修繕工事　実施設計書

                          東近江市

参考資料

- 1 -

25-13-00-0126-0-00

見積用

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

1頁



　



鏡(積算情報)

1頁

- 2 -

東近江土木事務所管内

合             材

参考資料

燃             料

設 　　　　　計 　　　　　者 　　　　　名

印刷管理ID：c1045be0
25-13-00-0126-0

港   湾   石   材

適       用       工      種

　　施　工　地　区　　

石             材

東近江土木事務所管内

舗装工事

設　　  計　　  書　　   番　　  号

      年  月  日　～　      年  月  日　(  日)

25-13-00-0126-0

  2025年 8月18日

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

  2025年 8月18日

積算時想定工事期間

生     コ      ン

東近江市

地　　区

一般土木適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

歩　  掛　  適　  用　  年　  月
単    価    適    用    年    月

積　算　情　報



　



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

印刷管理ID：c1045be0

水系・路河川名

25-13-00-0126-0

事業種別

No

2

工事概要一覧表

- 3 -

変　　更

東近江市上羽田町地先
工事箇所

参考資料

1頁

1

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費
市道新六ツ木線ほか舗装修繕工事

5



　



鏡(積算情報)

- 4 -

1頁

東近江土木事務所管内

25-13-00-0126-0-01

合             材

参考資料

燃             料

設 　　　　　計 　　　　　者 　　　　　名

港   湾   石   材

適       用       工      種

　　施　工　地　区　　

石             材

東近江土木事務所管内

舗装工事

設　　  計　　  書　　   番　　  号

      年  月  日　～　      年  月  日　(  日)

  2025年 8月18日

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

  2025年 8月18日

25-13-00-0126-0-01

積算時想定工事期間

生     コ      ン

東近江市

地　　区

一般土木適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

印刷管理ID：2a0d60b1

歩　  掛　  適　  用　  年　  月
単    価    適    用    年    月

積　算　情　報



　



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

25-13-00-0126-0-01

水系・路河川名事業種別

No

2

工事概要一覧表

変　　更

工事箇所

参考資料

1頁

1

- 5 -

要

費　　目

4

印刷管理ID：2a0d60b1

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費
市道新六ツ木線ほか舗装修繕工事

5



　



工事費総括表

- 1 -

用地費及び補償費

参考資料

本工事

請　　　  　 　　負

25-13-00-0126-0

請負対象額

(消費税等を含む）

工事費

営繕費

消費税等相当額

機械器具費

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

工　 　 事　  　費費　　　 　  　  目

附帯工事費

測量及び試験費

工事雑費

応急工事費

工　事　価　格



　



合併設計書一覧

一般管理費等

一般管理費等計上額

一般管理費等対象額

共通仮設費率

共通仮設費（率分）計上額

現場管理費

全体工事第1号 (●) 第2号

現場環境改善費補正値

繕工事

25-13-00-0126-0

0回

工期延長等に伴う現場維持費率

主たる工種：

工事原価

市道新六ツ木線ほか舗装修

一般管理費等率

現場管理費率

工期延長等に伴う現場維持費対象額

合併設計書一覧

現場環境改善費（率分）

一般管理費等（計算値）

- 1 -

現場管理費対象額

工事価格

純工事費

共通仮設費対象額

繕工事

現場環境改善費対象額

市道新六ツ木線ほか舗装修

積み上げ用費用

変更回数：

工期延長等に伴う現場維持費

共通仮設費（率分）

舗装工事

現場管理費計上額

工期延長等に伴う現場維持費計上額

現場環境改善費（率計上）

東近江市



　



設計内訳書

　　　

当　初

単位

殻種別切削殻

無し

　　構造物取壊し工
式

数量

週休有

単-4号

単-5号

        1

　構造物撤去工

　　　路面切削

　　　

式

市道新六ツ木線ほか舗装修繕工事

　　　
m3

　　　

道路維持･修繕

式

週休有
撤去作業有り

東近江市

式

        1

単-2号

　　　 単-3号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　路上路盤再生工

　舗装工

m2

　

        1　　

    1,400

　　

m2

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　舗装版切断

　　　

主たる工種

　　

単-1号

合用乳剤有り;養生工

工事区分

週休有

        1
　

道路修繕

施工地域
金額増減

　　　

式

施工区分･平均切削深
さ全面切削6cmを超え1

        1

参考資料

単価 数量増減

25-13-00-0126-0

　　

工事名

規格

　　路面切削工

舗装工事

　　　舗装版切断排水処理工（廃材運搬）

        1　　　

事業区分

m

　

　

      140

週休有

- 1 -

    1,400

       24

週休有

摘要
道路修繕

　　路上再生工

回

2cm以下;段差すりつけ

設計内訳書

　　         1

一般交通影響有り（２）－１
金額

混合深さ20cm以下;混

式

　　　

　　

<01>



　　　

単-11号

当　初

単位

　　　

　　　

週休有

数量

週休有
排水性舗装無し

ｺﾝ(20);舗装厚50mm;平

　　　溶融式区画線

式

市道新六ツ木線ほか舗装修繕工事

動;規格･仕様区分実線

;排水性舗装無し

　区画線工

単-10号

　　　

道路維持･修繕

　　

m

東近江市

        1

均幅員3.0m超

　　

施工方法区分溶融式手

　　　路肩盛土工

        2

　　　

　　　溶融式区画線

ｺﾝ(20);舗装厚50mm;平

工事区分・工種・種別・細別

単-8号
 15cm;塗布厚厚1.5mm;

　　

主たる工種

施工方法区分溶融式手

単-7号

工事区分

        1

　　　

m3

材料種類再生粗粒度ｱｽ

　　付帯工

　　ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

単-6号

施工地域

 15cm;塗布厚厚1.5mm;

動;規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞ

　

金額増減

週休有ﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm

    1,400

- 2 -

　　

　　　

　　

　　　

単-9号

　

    1,400

　　　

参考資料

単価 数量増減

　　　表層(車道・路肩部)
m2

25-13-00-0126-0

　

工事名

規格

舗装工事

      460

　　　基層(車道・路肩部)

        1
式

事業区分

　　　

　　

m

　　区画線工

       35

週休有

排水性舗装無し

式

週休有
m2

        1

　　　
均幅員3.0m超

        5

材料種類再生密粒度ｱｽ

施工方法区分溶融式手

　付帯工

        1

摘要
道路修繕

m

式

設計内訳書

週休有

　　　溶融式区画線

一般交通影響有り（２）－１

動;規格･仕様区分実線

金額

式

　

　　　

<01>



当　初

単位

式

　　　

週休有

数量

　　　

市道新六ツ木線ほか舗装修繕工事

　　　

道路維持･修繕

　　

式

り土含む)

　

単-16号

東近江市

　　交通管理工
　　

- 3 -

直接工事費

土質土砂(岩塊･玉石混

週休有

　

        1　　

単-15号

週休有

　　

　　　 箇所

台

工事区分・工種・種別・細別

        2

主たる工種

式

工事区分

　　　交通誘導警備員

        1

　　　建設機械運搬費

週休有

　　　

　

施工地域
金額増減

m3

　　　

単-12号

台

式

        1

　　　        18

        5

        1

参考資料

単価 数量増減

　　　試掘工

25-13-00-0126-0

工事名

規格

舗装工事

単-13号

        1
式

事業区分

　

週休有

　　試掘工

　　　建設機械運搬費

式

共通仮設

単-14号

        1

　　　

人日

　　　

        1

摘要
道路修繕

式

設計内訳書

　　

        1

        2

　　運搬費

一般交通影響有り（２）－１
金額

　共通仮設費

　　　土砂等運搬

　　　

　　

<01>

　仮設工



当　初

- 4 -

単位

　現場管理費

　　　土質等試験費

式

数量

式

道路新設･改築

式

市道新六ツ木線ほか舗装修繕工事

　　技術管理費

式

東近江市

        1

消費税相当額

　　　

        1

　

工事区分・工種・種別・細別

工事価格

　一般管理費等

工事原価

主たる工種

式

工事区分

        1

　　　

        1

純工事費

施工地域
金額増減

式

共通仮設

　　

        1

　　

　

        1

参考資料

単価 数量増減

　共通仮設費（率計上）

25-13-00-0126-0

工事名

規格

舗装工事

内-1号

        1
式

事業区分

工事費計

　
　

週休有

　

式

        1

        1

摘要

式

設計内訳書

        1

一般交通影響有り（２）－１
金額

　

式

<01>



内訳書

- 1 -

        1

単価適用年月

規格／条件

六価ｸﾛﾑ化合物

1添加量につき3個（3種×3個=9個）一軸圧縮 Z900033020

東近江市

摘要
ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験

数量増減単位

Z900033190

1.000-00000020
第1号内訳書

土質等試験費

汚泥溶出試験費

   　合　計

管理費区分 無

25-13-00-0126-0

20250818
労務調整-超過-規制
歩掛適用年月

金額数量名称 単価

        1

組(式)

一式当たり内訳書 <01>

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事 参考資料

検体

金額増減

20250818

試験含む



　



単価表

舗装版切断

1.000-00000020

m

量

単-17号

       1
単

舗装版切断
m

位

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

  

参考資料

単-1号

1次単価表 <01>

数量単位 単価

名

金額

規

規格／条件

単

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： 管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

単価適用年月

CB430510

- 1 -

価

20250818

計

数 

単価

       1

名称
舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

称



単価

1.000-00000020

単-18号

管理費区分 T

量        1

t

単
位

東近江市

片道運搬距離＝31km：

労務調整-超過-規制
20250818

格

  

参考資料

1次単価表 <01>

数量
廃材運搬

単位 単価

名

回

金額

規

規格／条件

単

建設副産物投棄料

- 2 -

管理費区分 無

       0.1

摘要
DXS20050

泥水

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

舗装版切断排水処理工（廃材運搬）

単価適用年月

価

単-2号 20250818

回
数 

YZT0000001-001
       1

名称

称

計



路面切削

1.000-00000020

12cm以下：段差すりつけの撤去作業＝有り：

量

単-19号

       1
単
位

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

- 3 -

  

参考資料

1次単価表 <01>

数量単位 単価

名

金額

規

規格／条件

m2
単

路面切削

施工区分･平均切削深さ＝全面切削6cmを超え

施工区分･平均切削深さ全面切削6cmを超え12cm以下;段差すりつけ撤去作業有り

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

単価適用年月

費用の内訳＝全ての費用：

価

20250818

計

単-3号

m2

数

CB430010

 

単価

       1

名称

称



- 4 -

1.000-00000020

DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID殻運搬（路面切削）

YZT0000002-001

量

殻運搬(路面切削)

       1
単
位

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

  

参考資料

1次単価表 <01>
単-4号

CB430020
数量単位 単価

名

金額

規

積級　良好　供用日　】

規格／条件

単

建設副産物投棄料

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

m3 管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

m3

管理費区分 T
ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻

単価適用年月

価

区間無）＝5.0km以下：費用の内訳＝全ての

       1

計

20250818

費用： 単-20号

数

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

 

単価

       1

名称

称
殻種別切削殻

m3



混合深さ20cm以下;混合用乳剤有り;養生工無し

1.000-00000020

量        1

路上路盤再生工

単
位

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

有：養生工の有無＝無：

  

参考資料

1次単価表 <01>
単-5号

数量単位 単価

名

WB430710混合深さ＝20cm以下：添加剤使用数量（実数
金額

規

規格／条件

m2
単

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

入力）＝750kg/100m2：混合用乳剤の有無＝

単価適用年月

路上路盤再生工

価

20250818

計

単-21号
m2

- 5 -

数 

単価

       1

名称

称



1.000-00000020

量        1

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

単
位

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

  

参考資料

1次単価表 <01>

数量

単-22号

単位 単価

名 基層(車道・路肩部)

金額

規

規格／条件

m2
単

管理費区分 無
CB410240

摘要

- 6 -

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０

単価適用年月

基層（車道・路肩部）

計

価

20250818単-6号

m2

数 

内訳＝全ての費用：
       1

単価

名称

称
材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超

）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の



1.000-00000020

量        1

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

単

表層（車道・路肩部）

位

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

  

参考資料

1次単価表 <01>

単-23号

- 7 -

数量単位 単価

名

材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超

下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（２０

表層(車道・路肩部)

金額

規

規格／条件

m2
単

管理費区分 無
CB410260

摘要

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

単価適用年月

計

訳＝全ての費用：

価

20250818

）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内

単-7号

m2

数 

       1

単価

名称

称



1.000-00000020

m

量        1

式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様

料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト

WB821210

単

m

位

舗装：費用の内訳＝全ての費用：

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

  

参考資料

：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場

施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し

1次単価表 <01>

数量

無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗

単位 単価

名

金額

規

区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し

規格／条件

単

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

単-8号

計

単価適用年月

合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝

価

20250818

単-24号

溶融式区画線

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融

単価

数 

- 8 -

       1

名称

称

区画線設置



1.000-00000020

m

量        1

式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様

料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト

WB821210

単

m

位

舗装：費用の内訳＝全ての費用：

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

  

参考資料

：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場

施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し

1次単価表 <01>

数量

無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗

単位 単価

名

単-9号

金額

規

区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し

規格／条件

単

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

計

- 9 -

単価適用年月

合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝

価

20250818

単-24号

溶融式区画線

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融

単価

数 

       1

名称

称

区画線設置



塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファル

1.000-00000020

m

量

＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：

       1

式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様
WB821210

単

m

位

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

  

参考資料

1次単価表 <01>
単-10号

数量単位 単価

- 10 -

名

施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し

金額

区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無

規

規格／条件

単

場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正
し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する

管理費区分 無

摘要

ト舗装：費用の内訳＝全ての費用：

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

計

単価適用年月

価

20250818

単-25号

溶融式区画線

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融

単価

数 

       1

名称

称

区画線設置



埋戻し

1.000-00000020

量        1
単
位

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

  

参考資料

CB210410

1次単価表 <01>

施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固

単-11号

単-26号

数量単位 単価

名

金額

規

規格／条件

単

m3 管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

m3

- 11 -

路肩盛土工

単価適用年月

価

20250818

計

めの有無＝有り：

数 

単価

       1

名称

称



土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

1.000-00000020

土砂等運搬

単-28号

量        1

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

単

計

位

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)
格

       1

  

参考資料

以下：
無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.5km
（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

1次単価表 <01>

数量

単-27号

単位 単価

名

積込（ルーズ）

金額

規

規格／条件

CB210020

単

m3

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

m3

単価適用年月

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

CB210110

　良好　供用日　】

土砂等運搬

価

単-12号 20250818

管理費区分 無
土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：

数 

- 12 -

m3

単価

       1

名称

称



掘削

管理費区分 無

1.000-00000020

       0.1

量

単-17号

無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

       1
単

舗装版切断

施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：

m

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

- 13 -

20250818

管理費区分 無

格

       4

管理費区分 無

単-30号

  

参考資料

       1

       0.1

1次単価表 <01>

数量

生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝

単位

試掘工

層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再

単価

名

CB430310

金額

表層（車道・路肩部）

規

埋戻し

規格／条件

単

舗装版破砕

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： 管理費区分 無

箇所

摘要

       1

：施工数量＝小規模（標準）：

単価

計

CB210410

歩掛適用年月

平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1

25-13-00-0126-0

単-32号

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

単-31号

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝

単価適用年月

CB430510

m2

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：

CB210100

価

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

単-13号 20250818

単-29号

数 

m3

m2
CB410260

名称
舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

称

全ての費用：

m3



人日

1.000-00000020

量        1
単
位

人日

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

  

参考資料

単-14号

1次単価表 <01>

数量単位 単価

名 交通誘導警備員

金額

- 14 -

交通誘導警備員Ｂ

規

規格／条件

単

管理費区分 無
単-33号

摘要

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

単価適用年月

価

20250818

計

数 

単価

WB010212

       1

名称

称



1.000-00000020

量        1

建設機械運搬費
単
位

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝6.7km

  

参考資料

単-15号

1次単価表 <01>

数量単位 単価

名

金額

台

規

規格／条件

単

WB010010
管理費区分 無
単-34号

(損料)の有無＝無：

摘要

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

単価適用年月

- 15 -

計

台

価

：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料

20250818

貨物自動車による運搬（1車1回）

数 

運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付

       1

単価

名称

称



料(損料)の有無＝無：

1.000-00000020

量        1

建設機械運搬費
単
位

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

  

参考資料

1次単価表 <01>

数量単位 単価

名

金額

台

規

規格／条件

単

WB010010運搬区分＝スタビライザ（路床改良用）Ｄ0.
6mＷ2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝6.7k 管理費区分 無

単-35号m：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃

摘要

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

単価適用年月

計

単-16号

台

価

- 16 -

20250818

貨物自動車による運搬（1車1回）

数 

       1

単価

名称

称



管理費区分 無

舗装版切断

- 17 -

％

％
湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃ

1.000-00000020

m

　労務構成比率

量        1
単

％

位

J01 舗装版種別                              

東近江市

R0101

労務調整-超過-規制
20250818

格

　　普通作業員

参考資料

Z006704001

全ての費用                                    

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　コンクリートカッタ［バキューム式（超低

単位

％

割増率    0%

％

名

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

15cm以下                                      

％

径１８インチ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                  

規格／条件

　　ガソリン

単

ｍ

管理費区分 無

管理費区分 無

R0102

摘要

M001161013

管理費区分 無

歩掛適用年月

　機械構成比率

25-13-00-0126-0

Z006540009

単価
標準単価

　　騒音型）］

単価適用年月

割増率    0%

J05 費用の内訳                              

％

単-17号

レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ

価

20250818

管理費区分 無

％

　　コンクリートカッタ　（ブレード）
％

数

割増率    0%
　材料構成比率

 

　　特殊作業員

J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          

名称

称

　　土木一般世話役 R0125

2次単価表（施工パッケージ） <01>



31km

J01 片道運搬距離                            

単価

1.000-00000020

量

廃材運搬

       1
単

2次単価表 <01>

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

20250818

諸雑費（まるめ）

格

単-18号

- 18 -
参考資料

       1

数量単位 単価

名

金額

規

規格／条件

単

ダンプトラック運転
管理費区分 無時間

摘要
DXS20060

ZS3000004

歩掛適用年月

31 km

25-13-00-0126-0

式

単価適用年月DXS20050

価

20250818

回
数 

単-36号

名称

称

計



管理費区分 無

　　特殊作業員

Z006702002

CB430010

％

％

1.000-00000020

　労務構成比率

量        1
単

％

位

東近江市

労務調整-超過-規制

　重機械等運転

　　軽油

％

20250818

格

　　運転手（特殊）

単-19号

参考資料

割増率    0%

M001131014

全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用

　　路面清掃車［ブラシ・四輪式］

単位

％

割増率    0%

％

名

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

％

規格／条件

m2

- 19 -

単
路面切削

管理費区分 無

　材料構成比率

管理費区分 無

　　路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付

管理費区分 無

排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２

R0102

　　］

管理費区分 無

摘要

ホッパ容量　１．５ｍ３

管理費区分 無

歩掛適用年月

　機械構成比率

25-13-00-0126-0

単価
標準単価

単価適用年月

割増率    0%

M001101005

％

価

R0114

20250818

　　普通作業員

％

％

３ｃｍ

数

割増率    0%

 

R0101

名称

称

　　土木一般世話役 R0125

2次単価表（施工パッケージ） <01>



CB430010

1.000-00000020

J02 段差すりつけの撤去作業                  

量        1

全面切削6cmを超え12cm以下                     

単
位

東近江市

全ての費用                                    

労務調整-超過-規制
20250818

格

単-19号

参考資料

全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用

単位
J01 施工区分･平均切削深さ                   

名

構成比率 標準単価

規

規格／条件

m2
単

路面切削

摘要

J03 費用の内訳                              

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

有り                                          

単価

単価適用年月

価

- 20 -

20250818

数 

名称

称

2次単価表（施工パッケージ） <01>



無し                                          

全ての費用                                    

％

CB430020

Z006702002

1.000-00000020

　労務構成比率

量

【１０ｔ積級　良好　供用日】

       1
単

％

位

J01 DID区間の有無                           
J02 運搬距離（km）（DID区間無）             

東近江市

　　【タイヤ損耗費】

労務調整-超過-規制

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

20250818

格

参考資料

　　軽油

単位

％

割増率    0%

名 殻運搬（路面切削）

　　］

構成比率 標準単価

規

１０ｔ積級

規格／条件

R0115

単

- 21 -

管理費区分 無

単-20号

摘要

5.0km以下                                     

　　運転手（一般）

管理費区分 無

歩掛適用年月

J04 費用の内訳                              

25-13-00-0126-0

m3

単価
標準単価

無し 5.0km以下 全ての費用

単価適用年月

％

　ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転

価

　機械構成比率

20250818

管理費区分 無

％

％

数

　材料構成比率

M000301005

 

名称

称

2次単価表（施工パッケージ） <01>



1.000-00000020

量

WK430190

単

2次単価表 <01>

位

WK430210

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

単価

添加剤

20250818

日

格

WB430710

参考資料

日

Z904130130

数量

WK430200

単位

- 22 -

計

単価

名

人

金額

管理費区分 無

規

タイヤローラ運転

L

       1

規格／条件

m2
単

管理費区分 無

単-40号

kg

管理費区分 無

WK430180

管理費区分 無

管理費区分 無

式

単-21号

摘要

単-39号

諸雑費（率＋まるめ）

管理費区分 無
単-37号

スタビライザ運転

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

25-13-00-0126-0

単-38号

日

ZS8000004

普通作業員

単価適用年月

モータグレーダ運転

路上路盤再生工

ロードローラ運転

割増率    0%

     750

価

Y001240000-001

日

20250818

R0102

一般軟弱土用　フレコン

管理費区分 無

     100

土木一般世話役

20cm以下 750kg/100m2 有 無
数

管理費区分 無

 

　セメント混合リサイクル用乳剤

人

名称

称



J05 養生工の有無                            

1.000-00000020

- 23 -

量
単

2次単価表 <01>

750 kg/100m2

位

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

WB430710

参考資料

数量単位 単価

名

金額

規

有                                            

規格／条件

m2
単

J03 混合用乳剤の有無                        

単-21号

摘要

J02 添加剤使用数量（実数入力）              

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

単価適用年月

路上路盤再生工

無                                            

J01 混合深さ                                

価

J04 混合用乳剤使用数量（実数入力）          

20250818

20cm以下                                      

     10020cm以下 750kg/100m2 有 無
数 

名称

称



ＰＫ－３　プライムコート用　比重=1.0

管理費区分 無

　　運転手（特殊）

％

％

1.000-00000020

　労務構成比率

量        1

再生粗粒度アスコン（２０）

単

％

位

　　軽油

R0101

Z004101002

東近江市

労務調整-超過-規制

3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

％

20250818

格

CB410240

　　土木一般世話役

参考資料

割増率    0%

Z004130002

単位

％

割増率    0%

　　特殊作業員

％

名

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

％

規格／条件

m2
単

管理費区分 無

　材料構成比率

管理費区分 無

R0102

　重機械等運転

管理費区分 無

摘要

単-22号

　　アスファルト乳剤

管理費区分 無

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

単価
標準単価

Z006702002

単価適用年月

割増率    0%

％

価

基層（車道・路肩部）

20250818

　　普通作業員

　　再生アスファルト混合物

％

％

R0114

数

管理費区分 無

割増率    0%
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R0125

名称

称

　機械構成比率

2次単価表（施工パッケージ） <01>



　　アスファルトフィニッシャ

1.000-00000020

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　供用

量        1

3.0m超                                        

単

L001050002
％

位

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下                50 mm

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

J05 材料                                    

20250818

格

CB410240

参考資料

J01 平均幅員                                

再生粗粒度アスコン（２０）                    

単位

J07 費用の内訳                              

名

全ての費用                                    

構成比率 標準単価

規

規格／条件

m2
単

　　タイヤローラ［普通型］

管理費区分 無

L001060004

管理費区分 無

L001210002
摘要

単-22号
歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

単価

- 25 -

単価適用年月

％

％

日当たり賃料

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                 J06 瀝青材料種類                            

価

基層（車道・路肩部）

20250818

運転質量１３～１４ｔ

運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料

数

　　ロードローラ［マカダム］

 

名称

称

2次単価表（施工パッケージ） <01>



管理費区分 無

　　運転手（特殊）

％

％

1.000-00000020

　労務構成比率

量

ＰＫ－４　タックコート用　比重=1.0

       1
単

％

位

　　軽油

R0101

東近江市

労務調整-超過-規制

％

20250818

格

　　土木一般世話役

参考資料

割増率    0%

単位

％

割増率    0%

　　特殊作業員

％

- 26 -

名

構成比率

3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用

管理費区分 無

標準単価

規

再生密粒度アスコン（２０）
％

Z004130003

規格／条件

m2
単

管理費区分 無

　材料構成比率

単-23号

管理費区分 無

R0102

　重機械等運転

Z004101003

管理費区分 無

摘要

　　アスファルト乳剤

管理費区分 無

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

単価
標準単価

Z006702002

単価適用年月

割増率    0%

％

価

CB410260 20250818

表層（車道・路肩部）

　　普通作業員

　　再生アスファルト混合物

％

％

R0114

数

管理費区分 無

割増率    0%

 

R0125

名称

称

　機械構成比率

2次単価表（施工パッケージ） <01>



　　アスファルトフィニッシャ

1.000-00000020

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　供用

量        1

- 27 -

3.0m超                                        

単

L001050002
％

位

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下                50 mm

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

J05 材料                                    

20250818

格

参考資料

J01 平均幅員                                

単位

J07 費用の内訳                              

名

全ての費用                                    

構成比率

3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                                   

標準単価

規

規格／条件

m2
単

　　タイヤローラ［普通型］

単-23号

管理費区分 無

再生密粒度アスコン（２０）                    

L001060004

管理費区分 無

L001210002
摘要

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

単価

単価適用年月

％

％

日当たり賃料

J06 瀝青材料種類                            

価

CB410260 20250818

表層（車道・路肩部）

運転質量１３～１４ｔ

運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料

数

　　ロードローラ［マカダム］

 

名称

称

2次単価表（施工パッケージ） <01>



豪雪無　実線15cm　制約無

       1

トラフィックペイント　溶融型

無し                                          

J09 溶融式塗料規格                          

Q001036001

Z006702002

1.000-00000020

ZS8000004

無し                                          

m

量

無し                                          

無し                                          

接着用プライマー

単

2次単価表 <01>

m

      25

軽油

位    1,000

J05 時間的制約の有無                        

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

J01 夜間作業の有無                          

20250818

格

J08 未供用区間の場合の補正                  

参考資料

数量
区画線設置（溶融式）　昼間

WB821210

単位 単価

名

無し                                          

J06 塗布厚                                  

金額

管理費区分 無

規

規格／条件

単

      25

管理費区分 無

単-24号

1.5mm                                         

kg

式

実線 15cm                                     

管理費区分 無

kg

諸雑費（率＋まるめ）

管理費区分 無

摘要

J07 排水性舗装に施工する場合の補正          

管理費区分 無

歩掛適用年月

     570

J04 規格･仕様区分                           

25-13-00-0126-0

Z004354001

単価適用年月

計

J03 豪雪補正の有無                          

単価

区画線設置

Z004350001

価

J02 施工方法区分                            

20250818

Z004352001

kg
３種１号　ビーズ１５～１８　白

   1,000

０．１０６～０．８５０ｍｍ

含有量15～18%                                 

数 

区画線用

溶融式手動                                    

名称

称

ガラスビーズ

L

- 28 -

無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用



白                                            

1.000-00000020

J13 費用の内訳                              

m

量

J12 プライマー規格                          

単

2次単価表 <01>

位    1,000

東近江市

全ての費用                                    

労務調整-超過-規制
20250818

格

参考資料

数量

WB821210

単位 単価

名

金額

規

規格／条件

アスファルト舗装                              

単

単-24号

摘要

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

J11 塗料区分                                

単価適用年月

- 29 -

区画線設置

価

20250818

数 

名称

称
無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用



       1

トラフィックペイント　溶融型

      75

無し                                          

J09 溶融式塗料規格                          

Z006702002

1.000-00000020

ZS8000004

豪雪無　ゼブラ45cm　制約無

無し                                          

m

量

無し                                          

無し                                          

接着用プライマー

単

2次単価表 <01>

m

軽油

位    1,000

J05 時間的制約の有無                        

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

J01 夜間作業の有無                          

20250818

格

J08 未供用区間の場合の補正                  

参考資料

   1,700

数量
区画線設置（溶融式）　昼間

WB821210

単位 単価

名

無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用

無し                                          

J06 塗布厚                                  

金額

管理費区分 無

規

規格／条件

単

管理費区分 無

1.5mm                                         

単-25号

kg

式

管理費区分 無

kg

諸雑費（率＋まるめ）

管理費区分 無

      75

摘要

J07 排水性舗装に施工する場合の補正          

管理費区分 無

歩掛適用年月

Q001036058

J04 規格･仕様区分                           

25-13-00-0126-0

Z004354001

単価適用年月

計

- 30 -

J03 豪雪補正の有無                          

単価

区画線設置

ゼブラ 45cm                                   

Z004350001

価

J02 施工方法区分                            

20250818

Z004352001

kg
３種１号　ビーズ１５～１８　白

   1,000

０．１０６～０．８５０ｍｍ

含有量15～18%                                 

数 

区画線用

溶融式手動                                    

名称

称

ガラスビーズ

L



白                                            

1.000-00000020

J13 費用の内訳                              

m

量

J12 プライマー規格                          

単

2次単価表 <01>

位    1,000

東近江市

全ての費用                                    

労務調整-超過-規制
20250818

格

参考資料

数量

WB821210

単位 単価

名

無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用

金額

規

- 31 -

規格／条件

アスファルト舗装                              

単

単-25号

摘要

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

J11 塗料区分                                

単価適用年月

区画線設置

価

20250818

数 

名称

称



レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ

- 32 -

　　ガソリン
％

　材料構成比率

土砂                                          

1.000-00000020

R0101

　労務構成比率

量現場制約あり 土砂 有り        1
単

％

位

東近江市

労務調整-超過-規制

埋戻し

CB210410
20250818

格

参考資料

　　特殊作業員

J01 施工方法                                

単位

％

割増率    0%

名

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

％

規格／条件

単

単-26号

管理費区分 無

管理費区分 無
質量　６０～８０ｋｇ　供用日当たり賃料

R0102
管理費区分 無

　機械構成比率

摘要

L001180001

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

m3

単価

現場制約あり                                  

標準単価

単価適用年月

割増率    0%

％

価

20250818

　　普通作業員

有り                                          

％

J02 土質                                    

％

数

　　タンパ及びランマ

 

Z006704001

名称

称

J03 締固めの有無                            

2次単価表（施工パッケージ） <01>



％

J13 運搬距離（km）（DID区間無）             

Z006702002

1.000-00000020

無し                                          

　労務構成比率

量        1
単

％

位

東近江市

　　【タイヤ損耗費】

労務調整-超過-規制

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

20250818

格

参考資料

　　軽油

単位

％

割増率    0%

J01 土砂等発生現場                          

名

　　］

構成比率

M000301002

J03 土質                                    

標準単価

規

7.5km以下                                     

規格／条件

R0115

単

小規模                                        

単-27号

J02 積込機種･規格                           

管理費区分 無

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 7.5km以下

摘要

【４ｔ積級　良好　供用日】

　　運転手（一般）

管理費区分 無

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）                 

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

４ｔ積級

m3

単価
標準単価

単価適用年月

- 33 -

％

　ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転

土砂等運搬

価

　機械構成比率

20250818

土砂（岩塊･玉石混り土含む）                   

CB210110

管理費区分 無

％

％

J04 DID区間の有無                           

数

　材料構成比率

 

名称

称

2次単価表（施工パッケージ） <01>



土砂                                          

％

CB210020

Z006702002

1.000-00000020

　労務構成比率

量

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

　重機械等運転

       1
単

％

位

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

参考資料

　　軽油

単位

％

割増率    0%

名

構成比率

J02 作業内容                                

標準単価

規 土砂 小規模（標準）

規格／条件

単

単-28号

- 34 -

管理費区分 無

摘要

小規模（標準）                                

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

歩掛適用年月

積込（ルーズ）

25-13-00-0126-0

m3

単価
標準単価

単価適用年月

％

J01 土質                                    

価

　機械構成比率

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250818

管理費区分 無

％

％

数

　材料構成比率

 

名称

称

R0114

2次単価表（施工パッケージ） <01>

M000202015



　　運転手（特殊）

％

　機械構成比率

1.000-00000020

　労務構成比率

量

無し                                          
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                  

       1

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　供用

単

％

位

有り                                          

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

　　普通作業員

- 35 -
参考資料

全ての費用                                    

　　土木一般世話役

単位

不要                                          

％

J04 舗装版厚                                

割増率    0%

％

名

　　軽油

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

L001010012

％

規格／条件

m2
単

R0125

　重機械等運転

日当たり賃料

管理費区分 無

R0102

摘要

J02 障害等の有無                            

単-29号

管理費区分 無

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

　　バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回

単価

J03 騒音振動対策                            

標準単価

単価適用年月

割増率    0%

J06 積込作業の有無                          

％

J07 費用の内訳                              

価

Z006702002

20250818

　　型］

舗装版破砕

管理費区分 無

％

CB430310

％

R0114

数

管理費区分 無

割増率    0%
　材料構成比率

 

15cm以下                                      

J01 舗装版種別                              

名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用
称

2次単価表（施工パッケージ） <01>



土砂                                          

％

Z006702002

1.000-00000020

J05 施工数量                                

- 36 -

　労務構成比率

量

掘削

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

　重機械等運転

       1
単

％

位

上記以外（小規模）                            

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

参考資料

　　軽油

単位

％

割増率    0%

名

J02 施工方法                                

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）

構成比率 標準単価

規

規格／条件

単

管理費区分 無

摘要

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

m3

単価
標準単価

単価適用年月

小規模（標準）                                

％

J01 土質                                    

価

　機械構成比率

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250818CB210100

管理費区分 無

単-30号

％

％

数

　材料構成比率

 

名称

称

R0114

2次単価表（施工パッケージ） <01>

M000202015



管理費区分 無

％

％

1.000-00000020

R0101

　労務構成比率

量        1

　　振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

単

％

位

東近江市

労務調整-超過-規制

　重機械等運転

埋戻し

CB210410

％

20250818

格

　　運転手（特殊）

参考資料

Z006704001

　　バックホウ（クローラ）［標準］

　　特殊作業員

たり賃料

単位

％

割増率    0%

％

名

　　軽油

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

％

規格／条件

　　ガソリン

単

管理費区分 無

管理費区分 無

R0102

運転質量０．５～０．６ｔ　供用日当たり賃料

管理費区分 無

最大埋戻幅1m以上4m未満

摘要

管理費区分 無

歩掛適用年月

　機械構成比率

25-13-00-0126-0

m3

単価

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　供用日当

標準単価

単価適用年月

割増率    0%

L001070001

％

L001010007

レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ

価

　　

R0114

Z006702002

20250818

- 37 -

　　普通作業員

管理費区分 無

単-31号

％

％

数

割増率    0%
　材料構成比率

 

名称

称

2次単価表（施工パッケージ） <01>



1.000-00000020

質量　６０～８０ｋｇ　供用日当たり賃料

量        1
単

最大埋戻幅1m以上4m未満                        

位

　　タンパ及びランマ

東近江市

労務調整-超過-規制

埋戻し

CB210410
20250818

格

参考資料

J01 施工方法                                

単位

名

構成比率 標準単価

規

規格／条件

単

管理費区分 無

最大埋戻幅1m以上4m未満

- 38 -

摘要

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

m3

単価

単価適用年月

％

価

20250818単-31号

数 

名称
L001180001

称

2次単価表（施工パッケージ） <01>



管理費区分 無

％

％

　　アスファルト乳剤

1.000-00000020

再生密粒度アスコン（２０）

　労務構成比率

量        1

　　ガソリン

単

- 39 -

％

位

Z004101003

　　軽油

東近江市

R0101

労務調整-超過-規制

レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ

％

20250818

Z004130002

格

参考資料

ＰＫ－３　プライムコート用　比重=1.0

単位

％

単-32号

割増率    0%

％

名

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

　　再生アスファルト混合物

％

　　普通作業員

規格／条件

m2
単

管理費区分 無

管理費区分 無

R0125

摘要

管理費区分 無

歩掛適用年月

Z006704001

25-13-00-0126-0

1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm　再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用

単価
標準単価

　　土木一般世話役

Z006702002

単価適用年月

割増率    0%

％

価

CB410260 20250818

表層（車道・路肩部）

管理費区分 無

％

％

数

管理費区分 無

割増率    0%
　材料構成比率

 

　　特殊作業員

R0102

名称

称

　機械構成比率

2次単価表（施工パッケージ） <01>



1.000-00000020

　　振動コンパクタ［前進型］

量        1

J01 平均幅員                                

単

M000804001

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                 

位

1.4m未満（仕上厚50mm以下）                    

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

20250818

格

参考資料

J05 材料                                    

単位

単-32号

名

　　振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］
構成比率

再生密粒度アスコン（２０）                    

標準単価

規

J07 費用の内訳                              

規格／条件

m2
単

管理費区分 無

摘要

機械質量４０～６０ｋｇ

- 40 -

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm　再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用

単価

単価適用年月

30 mm

％　　

％

価

CB410260

全ての費用                                    

20250818

表層（車道・路肩部）

M000807001

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下                

数 

J06 瀝青材料種類                            

名称
運転質量０．５～０．６ｔ

称

2次単価表（施工パッケージ） <01>



単価

1.000-00000020

量        1
単

2次単価表 <01>

位

人日

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

20250818

諸雑費（まるめ）

格

参考資料

       1

数量単位

単-33号

単価

名

金額
交通誘導警備員Ｂ

規

規格／条件

単

管理費区分 無

摘要

ZS3000004

歩掛適用年月

割増率    0%

25-13-00-0126-0

式

単価適用年月

価

20250818

交通誘導警備員Ｂ

WB010212

- 41 -

数 

人
       1

R0804
名称

称

計



単価

1.000-00000020

量

路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m          

       1
単

J05 運搬中の賃料(損料)の有無                

2次単価表 <01>

位

- 42 -
東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

20250818

諸雑費（まるめ）

格

J02 片道運搬距離（実数入力）                

参考資料

       1

貨物自動車基本運賃
数量

6.7 km

単位

無                                            

単価

名

Z006811001
金額

無                                            

台

規

規格／条件

単

管理費区分 無

摘要

ZS3000004

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

WB010010

式

単価適用年月

20t車以上30t車まで 20kmまで

単-34号

路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 6.7km 無 無

台

価

20250818

J03 その他の諸料金の有無                    

貨物自動車による運搬（1車1回）

J01 運搬区分                                

数 

       1

名称

称

計



単価

1.000-00000020

量        1
単

J05 運搬中の賃料(損料)の有無                

2次単価表 <01>

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

20250818

諸雑費（まるめ）

格

J02 片道運搬距離（実数入力）                

参考資料

       1

貨物自動車基本運賃
数量

6.7 km

単位

無                                            

単価

名

Z006811001
金額

無                                            

台

- 43 -

規

規格／条件

単

管理費区分 無

摘要

ZS3000004

歩掛適用年月

25-13-00-0126-0

WB010010

式

単価適用年月

20t車以上30t車まで 20kmまで

台

価

20250818

J03 その他の諸料金の有無                    

スタビライザ（路床改良用）Ｄ0.6mＷ2.0m 6.7km 無　無

貨物自動車による運搬（1車1回）

J01 運搬区分                                

単-35号

数 

       1

名称

称

計

スタビライザ（路床改良用）Ｄ0.6mＷ2.0m        



L

1.000-00000020

       1

量

時間

       1
単
位

時間

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

20250818

格

式

参考資料

数量単位

単-36号

単価

名

Z010020022

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ M000301001

軽油

金額

管理費区分 無

時間

規

規格／条件

単

管理費区分 無

管理費区分 無
２ｔ積級

摘要

計

単価

管理費区分 無

歩掛適用年月

割増率    0%

25-13-00-0126-0

ダンプトラック運転

- 44 -

単価適用年月

２～３ｔ積級　良好

価

タイヤ損耗費

20250818

　ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転

数 

ZS3000004

R0115運転手（一般）
人

名称

称

DXS20060

Z006702002

諸雑費（まるめ）

3次単価表 <01>



L

1.000-00000020

R0114

スタビライザ［路盤再生用］

量        1

処理深さ０．４×幅２．０ｍ

スタビライザ運転
単
位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

20250818

格

計

参考資料

       1

日

　重機械等運転
数量単位

単-37号

単価

名

軽油

金額

管理費区分 無

M000702015

規

WK430180

規格／条件

単

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

供用日

歩掛適用年月

割増率    0%

25-13-00-0126-0

単価適用年月

価

20250818

ZS3000004
式

数 

諸雑費（まるめ）

人

単価

名称

称

Z006702002

運転手（特殊）

3次単価表 <01>

- 45 -



L

1.000-00000020

R0114

量        1
単
位

- 46 -
東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

20250818

格

計

ブレード幅３．１ｍ

参考資料

       1

日

　重機械等運転
数量単位 単価

名

軽油

金額

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第

管理費区分 無

規

規格／条件

単
モータグレーダ運転

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

供用日

歩掛適用年月

割増率    0%

25-13-00-0126-0

単価適用年月WK430190

価

１次）］

20250818

ZS3000004

単-38号

式

数 

諸雑費（まるめ）

M000701009

人

単価

名称

称

Z006702002

運転手（特殊）

3次単価表 <01>



L

1.000-00000020

R0114

量        1
単
位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

20250818

格

運転質量１０～１２ｔ　締固め幅２．１ｍ

計

参考資料

       1

日

　重機械等運転
数量単位

ロードローラ運転

単価

名

軽油

金額

管理費区分 無

規

規格／条件

M000801008

単

- 47 -

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

供用日

歩掛適用年月

割増率    0%

25-13-00-0126-0

単価適用年月WK430200

ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第

価

１次）］

20250818

ZS3000004
式

単-39号

数 

諸雑費（まるめ）

人

単価

名称

称

Z006702002

運転手（特殊）

3次単価表 <01>



L

1.000-00000020

R0114

単-40号

日

量        1
単
位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

運転質量８～２０ｔ　供用日当たり賃料

20250818

格

計

参考資料

       1

日

　重機械等運転

L001060003

数量単位

タイヤローラ［普通型］

単価

名

軽油

金額

管理費区分 無

規

WK430210

規格／条件

単
タイヤローラ運転

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

25-13-00-0126-0

単価適用年月

価

- 48 -

20250818

ZS3000004
式

数 

諸雑費（まるめ）

人

単価

名称

称

Z006702002

運転手（特殊）

3次単価表 <01>



設計内訳書

　　　

当　初

単位

　　　

版;舗装版厚5cm

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　構造物取壊し工
式

25-13-00-0126-0-01

週休有

週休有

数量

週休有

単-5号

        1

　構造物撤去工

<02>

        8　　　

市道新六ツ木線ほか舗装修繕工事

　　　

　　　

mm以上34mm未満

道路維持･修繕

式

東近江市

式

        1

単-2号

RC-30;補足材整正厚28

m2

m2

　

        1　　

　　　殻処分

　　

　　　

均幅員3.0m超

工事区分・工種・種別・細別

　　　舗装版切断

材料種類再生密粒度ｱｽ

主たる工種

式

　　

単-1号

工事区分

週休有

道路修繕

補足材有り;補足材種
m2

施工地域

       45

金額増減

        2

　　　

式

　　　

　

        1

単-3号

参考資料

単価 数量増減

工事名

規格

舗装工事

　　　

事業区分

m

類･規格再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 

　

　　

週休有

- 1 -

　　
　　舗装準備工

ｺﾝ(20);舗装厚50mm;平

       45

単-4号

        1

　　　表層(車道・路肩部)

　舗装工

摘要
道路修繕

　　　舗装版破砕

設計内訳書

       45

        1

一般交通影響有り（２）－１
金額

　

　　　不陸整正

式

　　　

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

　　

m3



　区画線工

式

当　初

単位

　　　

25-13-00-0126-0-01

　　　交通誘導警備員

動;規格･仕様区分矢印

数量

･記号･文字 15cm換算;

<02>

        2

市道新六ツ木線ほか舗装修繕工事

        1

　　

式

道路維持･修繕

東近江市

        1

単-7号

　　

工事区分・工種・種別・細別

塗布厚厚1.5mm;排水性

　　

式

主たる工種
工事区分

　　区画線工
　　

        1

　共通仮設費（率計上）

　現場管理費

週休有

式
共通仮設

        1

施工地域

　仮設工

金額増減

舗装無し

　　交通管理工

- 2 -

式

純工事費

直接工事費

　　　溶融式区画線

　

        1

単-6号

参考資料

単価 数量増減

　　　

　

工事名

規格

舗装工事

　

事業区分

　

　　　

        1

式

　　　

　

　

       20

　

　

式

m

人日

施工方法区分溶融式手

摘要
道路修繕

        1

        1

        1

設計内訳書

週休有

一般交通影響有り（２）－１
金額

式

式



当　初

単位

式

25-13-00-0126-0-01

数量

<02>

道路新設･改築

式

市道新六ツ木線ほか舗装修繕工事

工事原価

　一般管理費等

東近江市

        1

工事費計

- 3 -

　

        1

工事区分・工種・種別・細別

工事価格

主たる工種
工事区分 施工地域

消費税相当額

金額増減

式

共通仮設

        1

参考資料

単価 数量増減

工事名

規格

舗装工事

        1
式

事業区分

　

        1

摘要

設計内訳書

一般交通影響有り（２）－１
金額

式



　



単価表

舗装版切断

25-13-00-0126-0-01

1.000-00000020

m

量        1
単

舗装版切断
m

位

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

  

参考資料

単-1号

単-8号

数量単位 単価

名

金額

規

規格／条件

単

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

1次単価表 <02>

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

CB430510

- 1 -

価

20250818

計

数 

単価

       1

名称
舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

称



25-13-00-0126-0-01

1.000-00000020

量        1
単

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm 位

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝

東近江市

CB430310

労務調整-超過-規制
20250818

格

  

参考資料

全ての費用：
単-9号

数量単位
舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

単価

名

無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

金額

規

規格／条件

m2
単

舗装版破砕

- 2 -

1次単価表 <02>

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

計

価

単-2号 20250818

舗装版破砕

m2

数 

       1

単価

名称

称



＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：

25-13-00-0126-0-01

1.000-00000020

単-10号

量        1
単
位

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

- 3 -

YZT0000003-001

  

参考資料

数量単位 単価

計

名

金額
殻運搬

規

建設副産物投棄料

殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機
規格／条件

単

m3

1次単価表 <02>

管理費区分 無

摘要

械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の

歩掛適用年月

m3

積級　良好　供用日　】

単価適用年月

ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

       1

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

価

20250818

管理費区分 T

単-3号

殻処分
数

有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）

 

単価

       1

名称

称

CB227010

m3



- 4 -

25-13-00-0126-0-01

1.000-00000020

単-11号

量        1
単
位

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

  

参考資料

単-4号

数量単位 単価
CB410010

名

金額

規

規格／条件

m2
単

1次単価表 <02>

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

不陸整正

価

28mm以上34mm未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

20250818

計

補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝

不陸整正

m2
RC-30：費用の内訳＝全ての費用：

数 
補足材有り;補足材種類･規格再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30;補足材整正厚28mm以上34mm未満

単価

       1

名称

称



25-13-00-0126-0-01

1.000-00000020

単-12号

量        1

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

単

表層（車道・路肩部）

位

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

  

参考資料

単-5号

数量単位 単価

名

材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超

下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（２０

表層(車道・路肩部)

金額

規

規格／条件

m2
単

1次単価表 <02>

管理費区分 無
CB410260

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

計

価

20250818

m2

- 5 -

数 

内訳＝全ての費用：
       1

単価

名称

称

）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の



施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し

約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗

25-13-00-0126-0-01

1.000-00000020

単-13号

m

装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間

量        1

式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様
WB821210

単

m

位

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

  

参考資料

数量単位 単価

名

金額

規

規格／条件

単

1次単価表 <02>

量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格

管理費区分 無

摘要

- 6 -

区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制

用：

歩掛適用年月
単価適用年月

＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費

価

計

20250818単-6号

溶融式区画線

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融

数 

単価

の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有

       1

名称

称

区画線設置



25-13-00-0126-0-01

人日

1.000-00000020

単-14号

量        1
単
位

人日

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

  

参考資料
- 7 -

数量単位 単価

名 交通誘導警備員

金額
交通誘導警備員Ｂ

規

規格／条件

単

1次単価表 <02>

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

価

20250818

計

単-7号

数 

単価

WB010212

       1

名称

称



管理費区分 無

舗装版切断

％

％

25-13-00-0126-0-01

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃ

1.000-00000020

m

　労務構成比率

量        1

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単

％

位

J01 舗装版種別                              

東近江市

R0101

労務調整-超過-規制
20250818

格

　　普通作業員

参考資料

Z006704001

全ての費用                                    

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　コンクリートカッタ［バキューム式（超低

単位

％

割増率    0%

％

名

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

15cm以下                                      

％

径１８インチ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                  

規格／条件

　　ガソリン

単

ｍ

管理費区分 無

管理費区分 無

R0102

摘要

M001161013

管理費区分 無

歩掛適用年月

　機械構成比率

Z006540009

単-8号

単価
標準単価

　　騒音型）］

単価適用年月

割増率    0%

J05 費用の内訳                              

％

レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ

価

20250818

管理費区分 無

％

　　コンクリートカッタ　（ブレード）
％

数

割増率    0%
　材料構成比率

 

　　特殊作業員

- 8 -

J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          

名称

称

　　土木一般世話役 R0125



　　運転手（特殊）

％

25-13-00-0126-0-01

　機械構成比率

1.000-00000020

　労務構成比率

量

無し                                          
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                  

       1

2次単価表（施工パッケージ） <02>

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　供用

単

％

位

有り                                          

東近江市

労務調整-超過-規制
20250818

格

　　普通作業員

参考資料

全ての費用                                    

　　土木一般世話役

単位

不要                                          

％

J04 舗装版厚                                

割増率    0%

％

名

　　軽油

単-9号

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

L001010012

％

規格／条件

m2
単

R0125

　重機械等運転

日当たり賃料

管理費区分 無

R0102

摘要

J02 障害等の有無                            

管理費区分 無

歩掛適用年月

　　バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回

単価

J03 騒音振動対策                            

標準単価

- 9 -

単価適用年月

割増率    0%

J06 積込作業の有無                          

％

J07 費用の内訳                              

価

Z006702002

20250818

　　型］

舗装版破砕

管理費区分 無

％

CB430310

％

R0114

数

管理費区分 無

割増率    0%
　材料構成比率

 

15cm以下                                      

J01 舗装版種別                              

名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用
称



％

25-13-00-0126-0-01

Z006702002

1.000-00000020

殻運搬

　労務構成比率

量

【１０ｔ積級　良好　供用日】

       1

2次単価表（施工パッケージ） <02>

全ての費用                                    

単

％

無し                                          

位

東近江市

　　【タイヤ損耗費】

労務調整-超過-規制

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

20250818

格

参考資料

　　軽油

単-10号

単位

％

割増率    0%

- 10 -

名

　　］

構成比率 標準単価

規

１０ｔ積級

規格／条件

R0115

J03 DID区間の有無                           

単

機械（騒音対策不要､厚15cm以下）               

管理費区分 無

摘要

舗装版破砕                                    

　　運転手（一般）

管理費区分 無

歩掛適用年月
CB227010

m3

単価
標準単価

単価適用年月

J13 費用の内訳                              

％

　ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転

価

J01 殻発生作業                              

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 無し　6.5km以下 全ての費用

　機械構成比率

20250818

J07 運搬距離（km）（DID区間無）             

管理費区分 無

％

6.5km以下                                     

％

数

　材料構成比率

J02 積込工法区分                            

M000301005

 

名称

称



ＲＣ－３０

％

％

25-13-00-0126-0-01

1.000-00000020

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３

　労務構成比率

量

　重機械等運転

       1

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単

％

位

R0101

東近江市

労務調整-超過-規制

有り 28mm以上34mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　全ての費用

％

20250818

格

M000701021

　　土木一般世話役

参考資料

割増率    0%

　　再生クラッシャーラン

単-11号

単位

％

Z006702002

割増率    0%

　　特殊作業員

％

名

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

　　モータグレーダ［土工用］

％

　　普通作業員

規格／条件

m2
単

管理費区分 無

　材料構成比率

管理費区分 無

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

歩掛適用年月

- 11 -

単価
標準単価

単価適用年月

割増率    0%

CB410010

．１ｍ

　　軽油

％

　機械構成比率

価

20250818

Z002122002

％

不陸整正

％

数

管理費区分 無

割増率    0%

 

R0125

R0102

名称

称

R0114



　　ロードローラ［マカダム］

25-13-00-0126-0-01

1.000-00000020

J04 費用の内訳                              

量        1

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単
位

運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

有り 28mm以上34mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　全ての費用

20250818

格

参考資料

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30                             

単-11号

単位

J03 補足材料                                

名

構成比率 標準単価

規

規格／条件

m2
単

　　タイヤローラ［普通型］

L001050002
管理費区分 無

L001060004

J01 補足材料の有無                          

摘要

有り                                          

歩掛適用年月

単価

単価適用年月CB410010

％

％

価

28mm以上34mm未満                              

20250818

J02 補足材料平均厚さ                        

不陸整正

運転質量１３～１４ｔ

全ての費用                                    

数 

- 12 -

名称

称



ＰＫ－３　プライムコート用　比重=1.0

管理費区分 無

　　運転手（特殊）

％

％

25-13-00-0126-0-01

1.000-00000020

　労務構成比率

量        1

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単

％

位

　　軽油

R0101

東近江市

労務調整-超過-規制

- 13 -

％

20250818

格

　　土木一般世話役

参考資料

割増率    0%

Z004130002

単位

％

割増率    0%

　　特殊作業員

％

名

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

再生密粒度アスコン（２０）
％

規格／条件

m2
単

管理費区分 無

　材料構成比率

管理費区分 無

R0102

　重機械等運転

Z004101003

管理費区分 無

摘要

　　アスファルト乳剤

管理費区分 無

歩掛適用年月

単価
標準単価

Z006702002

単価適用年月

割増率    0%

％

価

単-12号 CB410260 20250818

表層（車道・路肩部）

　　普通作業員

　　再生アスファルト混合物

％

％

R0114

数

管理費区分 無

割増率    0%

 

R0125

名称

称

　機械構成比率



　　アスファルトフィニッシャ

25-13-00-0126-0-01

1.000-00000020

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　供用

量        1

2次単価表（施工パッケージ） <02>

3.0m超                                        

単

L001050002
％

位

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下                50 mm

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

J05 材料                                    

20250818

格

参考資料

J01 平均幅員                                

単位

J07 費用の内訳                              

名

全ての費用                                    

構成比率

- 14 -

標準単価

規 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

規格／条件

m2
単

　　タイヤローラ［普通型］

管理費区分 無

再生密粒度アスコン（２０）                    

L001060004

管理費区分 無

L001210002
摘要

歩掛適用年月

単価

単価適用年月

％

％

日当たり賃料

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                 J06 瀝青材料種類                            

価

単-12号 CB410260 20250818

表層（車道・路肩部）

運転質量１３～１４ｔ

運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料

数

　　ロードローラ［マカダム］

 

名称

称



       1

トラフィックペイント　溶融型

無し                                          

J09 溶融式塗料規格                          

25-13-00-0126-0-01

Z006702002

1.000-00000020

ZS8000004

   1,200

無し                                          

m

量

豪雪無　矢印・記号・文字　制約無

無し                                          

無し                                          

接着用プライマー

単

m

軽油

位    1,000

J05 時間的制約の有無                        

東近江市

     684

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

J01 夜間作業の有無                          

20250818

格

J08 未供用区間の場合の補正                  

参考資料

      30

      30

数量
区画線設置（溶融式）　昼間

WB821210

単位 単価

名

無し                                          

2次単価表 <02>

J06 塗布厚                                  

金額

管理費区分 無

規

規格／条件

単

管理費区分 無

1.5mm                                         

費用

kg

式

管理費区分 無

kg

諸雑費（率＋まるめ）

管理費区分 無

摘要

J07 排水性舗装に施工する場合の補正          

Q001036073

管理費区分 無

歩掛適用年月

J04 規格･仕様区分                           

Z004354001

単価適用年月

- 15 -

計

J03 豪雪補正の有無                          

単価

区画線設置

Z004350001

矢印･記号･文字 15cm換算                       

価

単-13号

J02 施工方法区分                            

20250818

Z004352001

kg
３種１号　ビーズ１５～１８　白

無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての

０．１０６～０．８５０ｍｍ

含有量15～18%                                 

数 

区画線用

溶融式手動                                    

名称

称

ガラスビーズ

L



白                                            

25-13-00-0126-0-01

1.000-00000020

J13 費用の内訳                              

m

量

J12 プライマー規格                          

単
位    1,000

東近江市

全ての費用                                    

労務調整-超過-規制
20250818

格

参考資料

数量

WB821210

単位 単価

名

2次単価表 <02>

金額

規

規格／条件

アスファルト舗装                              

単

費用

摘要

歩掛適用年月

J11 塗料区分                                

単価適用年月

区画線設置

価

- 16 -

単-13号 20250818

無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての
数 

名称

称



単価

- 17 -

25-13-00-0126-0-01

1.000-00000020

量        1
単
位

人日

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

20250818

諸雑費（まるめ）

格

参考資料

       1

単-14号

数量単位 単価

名

2次単価表 <02>

金額
交通誘導警備員Ｂ

規

規格／条件

単

管理費区分 無

摘要

ZS3000004

歩掛適用年月

割増率    0%

式

単価適用年月

価

20250818

交通誘導警備員Ｂ

WB010212

数 

人
       1

R0804
名称

称

計



　



数　量　総　括　表
工　種
種　別 細　別 規　格 摘　要 単位 数量

国費

道路修繕

構造物撤去工

舗装版切断 t=15cm以下 ｍ 24.0

舗装版切断排水処理工（廃材運搬） 回 1.0

路面切削工

路面切削 m2 1400.0

殻処分 m3 140.0

路上再生工

路上再生路盤工 m2 1400.0

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

基層 再粗(20)t=5cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ m2 1400.0

表層 再密(20)t=5cm ﾀｯｸｺｰﾄ m2 1400.0

区画線工

外側線

溶融式区画線 実線W=15cm ｍ 460.0

ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ交差点部

溶融式区画線 実線W=15cm ｍ 35.0

溶融式区画線 ｾﾞﾌﾞﾗW=45cm ｍ 2.0

付帯工

付帯工

路肩盛土工 m3 5.0

土砂等運搬 m3 5.0

仮設工

試掘工

試掘工 箇所 1.0

交通管理工

交通誘導警備員 人 18.0

備　　　考



数　量　総　括　表
工　種
種　別 細　別 規　格 摘　要 単位 数量

市費

道路修繕

構造物撤去工

舗装版切断 t=15cm以下 ｍ 8.0

舗装版破砕 m2 45.0

殻処分 m3 2.0

舗装工

舗装準備工

不陸整正工 m2 45.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

表層工 m2 45.0

区画線工

区画線工

溶融式区画線 文字記号（15cm換算） ｍ 20.0

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 人 2.0

備　　　考



数　　量　　計　　算　　書 当初 変更

本 線 切 削 工 本 線 舗 装 工
路線名 舗装厚 測点 点間距離 法　長 平均法長 面  積 控除分 路線名 舗装厚 測点 点間距離 法　長 平均法長 面  積 控除分

(m) (m) (㎡) (m) (m) (㎡)

No.0 0.00 6.10 0.00

+20.00 20.00 6.00 6.05 121.00

+40.00 20.00 6.10 6.05 121.00

+60.00 20.00 6.00 6.05 121.00

+80.00 20.00 6.10 6.05 121.00

No.1 20.00 6.00 6.05 121.00

+1.00 1.00 6.05 6.03 6.03

611.03

0.00

合計 101.00 611.00 合計 0.00 0.00



数　　量　　計　　算　　書 当初 変更

路線名 舗装厚 測点 点間距離 法　長 平均法長 面  積 控除分 路線名 舗装厚 測点 点間距離 法　長 平均法長 面  積 控除分

(m) (m) (㎡) (m) (m) (㎡)

No.0 0.00 5.90 0.00

+20.0 20.00 5.95 5.93 118.50

+40.0 20.00 5.95 5.95 119.00

+60.00 20.00 5.95 5.95 119.00

+80.00 20.00 6.10 6.03 120.50

No.1 20.00 6.00 6.05 121.00

+20.00 20.00 6.05 6.03 120.50

+33.00 13.00 6.00 6.03 78.33

計 796.83 計 0.00

合計 133.00 796.00 合計 0.00 0.00

本 線 舗 装 工 本 線 舗 装 工



数　　量　　計　　算　　書 当初 変更

路線名 舗装厚 測点 点間距離 法　長 平均法長 面  積 控除分 路線名 舗装厚 測点 点間距離 法　長 平均法長 面  積 控除分

(m) (m) (㎡) (m) (m) (㎡)

No.0 0.00 4.10 0.00

+11.00 11.00 4.10 4.10 45.10

45.10

0.00

合計 11.00 45.00 合計 0.00 0.00

本 線 舗 装 工 本 線 舗 装 工



数　　量　　計　　算　　書

路線名 工　　種 測　点 種　別 計　算　式 数　量 単　位 備　　考

舗装切断工 １工区 6.10+6.05 12.15 m

２工区 5.90+6.00 11.90 m

計 24.05 m

611m2（別紙数量計算書）

路面切削工 １工区 t=10cm 611.00 m2

796m2（別紙数量計算書）

２工区 t=10cm 796.00 m2

計 1407.00 m2

殻処分 As切削殻 611*0.10+796*0.10 140.70 m3

611m2（別紙数量計算書）

路上再生路盤工 611.00 m2

796m2（別紙数量計算書）

796.00 m2

計 1407.00 m2

611m2（別紙数量計算書）

基層工 1工区 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 611.00 m2

796m2（別紙数量計算書）

2工区 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 796.00 m2

計 1407.00 m2

611m2（別紙数量計算書）

表層工 1工区 ﾀｯｸｺｰﾄ 611.00 m2

796m2（別紙数量計算書）

2工区 ﾀｯｸｺｰﾄ 796.00 m2

計 1407.00 m2

区画線工

外側線 実線 W=15cm 101.0*2+133.0*2 468.00 m

センターライン 実線 W=15cm 35.00 m

停止線 ゼブラ W=45cm 2.60 m

付帯工 101.0*2+133.0*2=468.0m

路肩盛土 (0.10+0.15)/2*0.10*468.0 5.85 m3

残土運搬 5.85 m3

交通誘導員 B 別添計算書のとおり 18.00 人

舗装切断工 4.1+4.1 8.20 m

45m2（別紙数量計算書）

舗装版破砕 45.00 m2

殻処分 45*0.05 2.25 m3

補足材有 45m2（別紙数量計算書）

不陸整正工 t=3cm(平均) 45.00 m2

45m2（別紙数量計算書）

表層工 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 45.00 m2

区画線工 止まれ

文字・記号 W=15cm換算 5.65+6.92+7.48 20.05 m

交通誘導員 B 2.00 人



平面図 S=1:2000

No.0

+20.0

+40.0

+60.0

+80.0

No.1
+1.0

No.0

+2 0.0

+40.0

+60.0

+80.0

No.1

+20.0

+3 3.0

標準断面図 S=1:100

表層：再生密粒As(20)t=5cm

基層：再生粗粒As(20)t=5cm

路盤：路上路盤再生工t=14cm

表層：再生密粒As(20)t=5cm

基層：再生粗粒As(20)t=5cm

既設路盤t=6cm

既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t=13cm

既設路盤t=17cm
路盤：路上路盤再生工t=14cm

舗装修繕構成既設舗装構成

舗装構成図 S=1:20

施工延長L=101.0m
路面切削工(t=10cm)A=611.0m2
路上路盤再生工(t=14cm)A=611.0m2
基層工(t=5cm)A=611.0m2
表層工(t=5cm)A=611.0m2

施工延長L=133.0m
路面切削工(t=10cm)A=796.0m2
路上路盤再生工(t=14cm)A=796.0m2
基層工(t=5cm)A=796.0m2
表層工(t=5cm)A=796.0m2

CL

既設外側線新設外側線 既設外側線新設外側線

※ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ削除のため路肩幅員500mm以上確保すること



展開図 S=1:300
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展開図 S=1:300

3工区

平面図 S=1:500

施工延長L=11.0m
舗装打ち換え工(t=5cm)A=45.0m2

標準断面図 S=1:100

0+11.0

表層：再生密粒As(20)t=5cm

不陸整正工t=3cm（平均補足材）

N
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.
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4
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1
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0
+
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4
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1.5% 1.5%
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