
特記仕様書 

 

工事番号 令和７年度 第120号 

工 事 名 公共下水道百済寺汚水幹線（３工区）工事 

工事場所 東近江市中里町 

 

第１条 

本工事の施工に当たっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和７年10月滋賀県）」（以

下「共通仕様書」という。）及び「一般土木工事等共通仕様書付則（令和７年10月滋賀県土

木交通部）」（以下「付則」という。）、「設計便覧（案）下水道編Ⅰ－2004年版、下水道編Ⅱ

－2005年版、下水道編Ⅲ－2010年版（滋賀県琵琶湖環境部）」（以下「便覧下水Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」

という。）及び「東近江市公共下水道工事の施工管理（案）」（以下「施工管理（案）という。）

によるほか、この特記仕様書、設計図書及び監督職員の指示に基づき施工しなければなら

ない。（共通仕様書等の市販されているものについては、受注者の負担において備えるもの

とする。） 

なお、重複する事項については、本仕様書が優先する。 

共通仕様書及び付則の電子データは、滋賀県土木交通部監理課技術管理室のホーム 

ページで閲覧、ダウンロード可。第３条の運用基準も同じ。 

第２条 

 本工事における主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間は、次のとおりとする。 

１ 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬

入又は仮設工事が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工

事現場への専任を要しない。 

なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せに

おいて定める。 

２ 東近江市建設工事請負契約約款（以下「契約約款」という。）第32条第２項の規定に基

づく検査を完了した日から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技

術者の工事現場への専任を要しない。 

なお、検査を完了した日とは、発注者が契約約款第32条第２項に基づく当該検査の結

果を通知した日（契約約款第32条第６項に該当するものを含む。）とする。 

日程の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期満了後の監理技術

者等の工事現場への専任を要しない。 

第３条 

契約約款第10条第３項の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間及び本工

事における現場代理人が他の工事の現場代理人を兼務できる条件は、別に定める「現場代

理人の常駐に関する運用基準（滋賀県土木交通部）」による。 

第４条 

東近江市の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について、次

のとおりとする。 

１ 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対

して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務

の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点

で速やかに警察に通報し、捜査上必要な協力を行うものとする。 

２ 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別

記様式第１号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。

また、請負者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、

十分に指導を行うものとする。 



３ 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が

生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 

第５条 

共通仕様書及び付則に対する特記事項は、次のとおりとする。 

 

 

第１編 共通編 

第１章 総則 

第１節 総則 

 

 

１－１－５ コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録 

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金が 500 万円以上の工事について、工事

実績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として

作成した９登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し監督職員の

確認を受けたうえ、登録機関に登録をしなければならない。また、本工事の完成後において

訂正又は削除する場合においても同様に、コリンズから監督職員にメール送信し、速やかに

発注者の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。 

１－１－１－18 建設副産物 

（再資源化等への適切な措置） 

再資源化等をする施設の名称及び所在地 

特定建設資材 

廃棄物の種類 
施設の名称 所 在 地 受入時間 摘 要 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削） 奥儀建設㈱ 東近江市中戸町 ８時～17 時  

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋） サタ山善㈱ 東近江市蛇溝町 ８時～17 時  

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋） 竹山建設㈱ 愛荘町愛知川 ８時～17 時  

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。 

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、

現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りでは

ない。 

（建設副産物処理） 

本工事にて発生する建設廃材については、産業廃棄物処理法を厳守するとともに、処

分場所及び処分経路を受注者にて選定し、以下資料を監督員に提出すること。 

処理については極力再生資源利用を図ること。 

なお、処分地の選定による契約変更は行わない。 

ａ）許可書の写し        ｂ）産業廃棄物処理契約書 

ｃ）産業廃棄物処理証明書    ｄ）処分数量確認資料 

（建設発生土） 

受注者は、以下に掲げるいずれかの処分地又は受入地に建設発生土を運搬し、処分しな

ければならない。 

産業廃棄物等の処分許可を受けた業者が管理運営する処分地 

建設発生土の再利用を目的とする受入地 

 

建設発生土を運搬する施設の名称及び所在地 

建設発生土の種類 施設の名称 所 在 地 受入時間 摘要 



残土 ㈱竹山建設 愛荘町愛知川 ８時～17時  

上表については積算上の条件明示であり、受入先を指定するものではない。 

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、

現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

また、建設発生土の再利用を目的とした受入地との調整を要する場合は、受注者同士で相

互連絡調整を密に行うこと。 

工事発注後に条件明示にない建設廃棄物が発生し、予定した条件により難い場合は、監

督職員と協議し、設計変更の対象とする。 

１－１－１－19 工事完成図 

 しゅん工図はＡ－１サイズとし、マイクロフィルムに撮影した上、ポリエステルベースの

しゅん工図縮小版（Ｂ－４サイズ）を撮り、工事完了後に完了届と合わせて提出すること。 

１－１－１－26 工事中の安全確保 

（工法変更等への対応） 

１ 構造物等の施工において湧水、その他の障害のため通常の工法で初期の目的を達する

ことができない箇所については、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計

変更の対象とする。 

２ 工事中における民生安定上又は関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が

生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の

対象とする。 

３ 工事により汚濁水が発生した場合、設計図書に関して監督職員と協議するものとする。 

（道路付属物及び占用物件の処置） 

１ 処置についてあらかじめ協議するものとし、その結果、変更が生じた場合は、設計変

更の対象とする。 

２ マンホール等路面占用物との段差は５ミリメートル以内とし、振動等が生じないよう

細心の注意を払うこと。 

なお、規格値10ミリメートルを超える場合は再施工とする。 

（掘削部の安全施工） 

危険防止のための対策を設計図書に関して協議するものとし、設計変更の対象とする。 

１－１－１－32 交通安全管理 

（安全対策費） 

安全対策については、交通誘導員を計上しているが、道路管理及び所轄警察署の打
合せ結果により変更等が生じた場合は設計図書に関して監督職員と協議するものと
し、設計変更の対象とする。また、条件変更及び請負人にて特に必要と認めた場合は、
その対策等について設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象と
する。また、施工に当たり必要とした交通誘導員総人数が積算総人数に満たない場合
は、必要とした交通誘導員総人数で精算を行うものとし、設計変更の対象とする。 

なお、条件変更等が無く、設計図書に関して監督員と特に協議がない場合において、
必要とした交通誘導員総人数が積算総人数を超える場合については設計変更の対象
としない。 

配 置 場 所 交通誘導員 編 成 昼夜別 
交替要員 

の有無 

県道 ２名／日 交通誘導員Ｂ 昼間 無 

市道 ２名／日 交通誘導員Ｂ 昼間 無 

１－１－１－34 諸法令の遵守 

 受注者は、労働基準法等の趣旨にのっとり、労働時間について遵守しなければならない。 

１－１－１－36 施工時期及び施工時間の変更 



（施工時間） 

施工時間は、昼間施工とするが、沿線住民及び公安委員会と協議の結果、変更が生じた場

合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

１－１－１－38 不可抗力による損害 

（損害賠償） 

 工事の施工に伴い通常発生する物件等の破損の補修費及び騒音、振動、濁水、交通障害に

よる事業損失にかかる補償は受注者の負担において行わなければならない。 

１－１－１－40 保険の付保及び事故の補償 

（建設業退職金共済制度） 

工事必携記載の指導事項の４によるもののほか、以下によるものとする。 

１ 受注者は、工事請負代金額が100万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以下「建

退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。 

２ 建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）に応じ

た量とする。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監督員に提出す

ること。 

（法定外の労災保険の付保） 

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

 

 

第３章 無筋・鉄筋コンクリート 

第３節 レディーミクストコンクリート 

 

 

１－３－３－３ 配合 

 コンクリートの規格は、設計図書に示されていないものについては、次表のとおりとする。 

なお、実施に当たりやむを得ず高炉セメントコンクリートに代えて普通ポルトランドセメ

ントを使用する場合は、アルカリ骨材反応試験結果が無害の場合又は抑制策を行う場合には、

監督職員の承諾を得て変更することができるが、設計変更の対象とはしないものとする。 

呼び強度 

(Ｎ/mm2) 

最大骨材 

(mm) 

スランプ 

(cm) 
水セメント比 備  考 

18 40 ８ 60％以下 インバート等 高炉Ｂ種 

30 
20 

（25） 
18 60％以下 底盤コンクリート 

注）スランプの許容範囲はプラスマイナス2.5センチメートルとする。実施に当たりやむ

を得ずスランプを変更したい場合は、監督職員の承諾を得て１ランク上位のスランプに変

更することができる。ただし、設計変更の対象とはしないものとする。 

 

 

第２編 材料編 

第１章 一般事項 

第２節 材料の品質及び検査（確認を含む。） 

 

 

（品質証明書等） 

受注者は、工事に使用する材料のうち共通仕様書表１－１に示す材料のほかに、以下の



材料及び監督職員の指示した材料の使用に当たっては、その外観及び品質証明書を照合し

て確認した資料を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。 

区  分 確 認 材 料 名 摘  要 

基礎砕石 再生砕石（ＲＣ－40） アスファルト塊を含まない。 

基礎砕石及び防護用砕石 

埋戻し用砕石 
再生砕石（ＲＣ－30） アスファルト塊を含まない。 

路盤工 
再生砕石（ＲＣ－30） 

粒度調整砕石（Ｍ－30） 
修正ＣＢＲ30以上 

 

  

第３編 土木工事共通編 

第１章 総則 

第１節 総則 

 

 

３－１－１－６ 監督職員による検査（確認を含む｡）及び立会 

（段階確認） 

土木工事共通仕様書に記載のある本工事における段階確認は、次表のとおりとする。 

  受注者は、工種、細別及び確認の予定時期を監督職員に書面により報告しなければな

らない。 

種  別 細  別 確 認 時 期 

人孔工 出来形 埋戻着手前 

推進工 
裏込注入量 

掘進状況 

裏込作業時 

掘進時 

立坑工 床付、基準高、出来高 掘削完了時 

薬液注入工 ゲルタイム、削孔長、注入量 各箇所施工時 

 

３－１－１－７ 数量の算出 

（出来形数量の提出） 

受注者は、工事の進捗に応じて出来形数量を算出し、その結果を監督職員に提出するも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

第12編 下水道編 

第１章 管路 

第３節 管きょ工（開削） 



 

 

12－１－３－３ 管路土工 

（管路埋戻し） 

１ 埋設管の防護のため人力による丁寧な施工を要する区間は、埋戻し底面より管の天端

から上部30センチメートルまでの区間（空伏工の場合は空伏の天端まで）とする。締固

めにタンパを使用する場合の条件は、埋戻し幅が比較的広く埋設管に影響がないときと

する。機械による投入は、落下高を0.5メートル以下で施工すること。 

２ 本工事の埋戻し材として計上している流用土について、土質調査の確認を行うものと

する。土質調査は、現場条件により、コーン指数試験、設計ＣＢＲ試験、土の含水比試

験、土の粒度試験等を行うこととする。 

３ 埋設管の防護について、土留材の厚みを考慮し、設計値と同様になるよう余盛りを行

うこととする。また、防護材の余盛計算書を施工計画書に記載し、監督職員に提出する

こと。 

 

12－１－３－８ 埋設物防護工 

 工事に際しては、影響が予想される地下埋設物件の管理者と現地立会の上、該当物件の位 

置、深さを確認し、保安対策等について十分打合せをし、事故防止をすること。 

12－１－３－10 補助地盤改良工 

（薬液注入） 

１ 水ガラスの管理は、JISK1408に規定する項目についてメーカーによる証明書を監督職

員に工事着手ごと及び１箇月経過ごとに提出するものとする。また、水ガラスの搬出時

には搬入状況の写真を撮影するとともに、メーカーによる数量証明書をその都度監督職

員に提出すること。 

２ 固化材等については、搬入時に搬入状況の写真を撮影するとともに納入伝票をその都

度監督職員に提出すること。 

３ 適正な施工管理を図る観点から、日本グラウト協会の認定型流量圧力管理測定装置を

使用すること。 

４ チャート紙は、発注者の検印のあるものを用い、これに施工管理担当者が日々作業開

始前にサイン及び日付を記入し、原則として切断せず１ロール使用ごとに監督職員に提

出するものとする。 

  なお、やむを得ず切断する場合は、監督職員が検印することとする。 

５ 注入孔は、薬液注入完了後直ちにセメントミルク等によりその空隙を完全に重点しな

ければならない。 

６ 薬液注入工の施工に伴う水質調査ボーリング孔の設置位置及び削孔深については、水

質調査工の施工計画書を作成して監督職員の承諾を得なければならない。 

  なお、この場合、付近地家屋の井戸の位置及び取水深さを考慮し決定すること。また、

調査においても特に入念に事前、施工中及び事後と時期を逃さないように行い水質及び

水位の変動の様子を常に監視すること。採水回数は以下の通りとする。 

  (1) 薬液注入工事着手前 １回 

  (2) 薬液注入工事中   毎日１回以上 

  (3) 薬液注入終了後   イ ２週間を経過するまで毎日１回以上（ただし、当該地

域における地下水の状況に著しい変化がないと認められ

る場合で調査回数を減じても 監視の目的が十分達成さ

れると判断されるときは週１回以上 

              ロ ２週間経過後半年を経過するまでの間委にあっては月

２回以上 

 



 

第４節 管きょ工（小口径推進） 

 

12－１－４－１ 一般事項 

１ 工法の採用に際しては、設計図書に示す工法と同等か又は同等以上のもので、安全上

及び構造上問題のない工法とし、協議の上、当初設計額の範囲内において工法等の変更

を行うものとする。 

２ 小口径推進工、仮設備工、送排泥設備工、泥水処理設備工は、「コブラ工法設計積算資

料 令和２年度 ジオリード協会」により積算している。 

３ 鋼製ケーシング式土留工及び土工（No.1発進立坑）は、「ケコム工法（全回転型圧入式

小型立坑構築工）2025年度版 ケコム協会」により積算している。 

４ 鋼製ケーシング式土留工及び土工（No.2到達立坑）は、「令和６年度下水道用設計標準

歩掛表」により積算している。 

５ 推進部の土質条件は玉石Ⅱを想定している。 

 

12-１-４-３ 小口径推進工 

（運転、掘進管理） 

 １ 受注者は、掘削を始める前に先導体、誘導管、補助器具等に溶接割れ、ねじれ、ゆが

み等が生じないことを確認すること。 

 ２ 管１本ごとに推力、水平・鉛直制度、排土量等を別に定める推進日報により監督職員

に報告しなければならない。 

 ３ 初期区画の推進においては、施工精度に十分注意し、異常を発見した場合は速やかに

応急措置を講ずるとともに、直ちに監督職員に報告しなければならない。 

 ４ 配管時に作動油にごみが混入しないよう注意するとともに、部品（油圧ホース、注入

ホース、ケーブル、送排泥管等）の接合が正常であり、緩みがないことを確認すること。 

 ５ 推進中に管理目標値を超えた場合は、直ちに工事を中止し、監督職員に報告しなけれ

ばならない。 

 ６ 先導体、誘導管及び推進管の継手接合部からの漏水がないように施工しなければなら

ない。 

 

 

第７節 マンホール工 

 

12－１－７－２ 材料 

（使用材料） 

１ 本工事に使用する鋳鉄製マンホール蓋は、「東近江市型グラウンドマンホール仕様書」に

よることとし、以下のとおりとする。 

人 孔 名 種 類 荷 重 区 分 
除 雪 

対 応 

No.1 ２号組立人孔 Ｔ－14  

No.2 １号組立人孔 Ｔ－25 除雪型 

 

２ 組立マンホールに使用するコンクリート製品及びその付属物については、施工詳細図を

作成の上、監督職員の承認を得なければならない。 

 

 



第13節 その他 

 

１－13－１ 

 １ 工事の着手に先立ち、地下埋設物の試掘確認を行うこと。 

   地下埋設物の試掘結果により、管底高さ及び位置を変更することがある。 

 ２ 前回入札時の質問事項および回答は以下のとおり。 

(1) 質問 

No.1発進施工時、県道中里上日野線が片通となっています。この状態では No.2覆工

板開閉ができません。(通行止めとなります。) No.1・No.2同時施工は、No.2先導体回

収作業となります。 

(1) 回答 

必要に応じて、通行止めで施工可とする。 

(2) 質問 

No.A 既設人孔部の取付が未計上となっています。坑口無しでは地下水がある為、大

量の土砂等が人孔内に侵入します。坑口の追加が必要です。その場合、削孔径が設計

では514mm です。坑口取付の場合、最低φ800のコア抜きが必要です。 

(2) 回答 

協議の上、設計変更の対象とする。 

(3) 質問 

コブラ工法は、到達掘進機回収に1200mm 以上必要です。現設計 No.A は、１号マン

ホール(内径900mm)です。どのようにお考えでしょうか。 

(3) 回答 

既設マンホール接続の開口部を広めに取ることで回収可能と考えている。 

(4) 質問 

設計では、一旦管取付壁据付・養生・埋戻・基礎コンとなっています。この場合、

２スパン連続推進施工ができません。 

(案)１スパン目 No.1～No.2 鋼材にて架台を設置すれば施工可能です。これによ

り、連続施工が可能です。(工期短縮にもなります。) 

(4) 回答 

協議の上、設計変更の対象とする。 

(5) 質問 

設計図書では、副管用90°支管の設置となっています。この場合現地で推進管 HPφ

300を削孔することとなります。貼り付けタイプの内副管材の仕様が、一般的だと考え

ます。(前沢化成 スリムタイプなら既製品があります。300-200 １号・２号共) 

(5) 回答 

協議の上、設計変更の対象とする。 

(6) 質問 

立坑構築時、架空線が支障し、施工ができません。移設の対応はできていますか。 

(6) 回答 

本工事で管理者と協議を行う。移設が必要な場合、設計変更の対象とする。 

12－１－13－７ 仮設工事 

（一般事項） 

１ 仮設計画については、施工計画の中で詳細に記述すること。 

２ 仮設工は、設計図書に基づき施工するものとするが、変更の必要が生じた場合は、監

督職員に報告し、指示を受けること。 

３ 本工事の仮設工のうち、以下の項目は指定仮設とする。 

交通誘導員 

推進作業時ヤード 
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五の谷川

中里町
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【参考資料】積算条件等明示書 25-13-00-0238-0
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合材

工事名

2025年 6月 1日

石材

施工箇所

東近江土木事務所管内

単価補正

2025年 6月 1日

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

東近江市

単価適用年月

印刷管理ID：2dff8ae1

【国費】

工事番号

公共下水道百済寺汚水幹線（３工区）工事                      

生コン

歩掛適用年月

【参考資料】積算条件等明示書

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

施工地区

燃料

東近江土木事務所管内

港湾石材

東近江市中里町



25-13-00-0238-0

計上の有無

市街地以外

しない

現場環境改善費

東近江市

週休２日制の補正

印刷管理ID：2dff8ae1

諸経費率按分

【参考資料】積算条件等明示書

経費等の費用に係る補正)

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

しない

市街地補正

しない

- 2 -
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（単位：円）
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                   0
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鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

種 管取付壁

④

　ESJS-B51　300

                   0

                   0

⑩

                   0

YZA0000010

⑥

                   0

                   0

                   0

                   0

                   0

組

小口径推進工法用

                   0

                   0

2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅱ

                   0

⑭

H=150mm

                   0
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YZA0000005

⑪
⑯

                   0
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本
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個

                   0
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③

                   0
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                   0

                   0

              28,000

⑤単価コード

                   0

                   0
              44,700

                   0

⑱

⑨

超硬ﾁｯﾌﾟ

                   0

              29,000

                   0

                   0

YZA0000015

                   0

                   0

              96,800

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

                   0

                   0

                   0

                   0

                   0

                   0

                   0

                   0

                   0

①

半管　防菌仕様　

印刷管理ID：2dff8ae1

個

             112,970止水器

                   0

                   0

                   0

                   0

⑳

                   0

                   0
YZA0000014

単位

                   0

YZA0000009

                   0

⑮

                   0

⑬

                   0

                   0

                   0

YZA0000013

                   0

                   0

300×1000

組

1種50N　ESJS51　

                   0

              39,600

                   0

                   0

本

立坑用

                   0
                   0

                   0

個

【参考資料】積算条件等明示書

                   0

                   0

             269,920

                   0

⑲

                   0

東近江市

                   0

                   0

             283,420

                   0

             269,840

                   0

種 底版

              43,400

                   0                    0

                   0

                   0

                   0

                   0

                   0

                   0

              97,040

摘要

                   0

                   0

                   0

H=1500mm

                   0

                   0

立坑用

                   0

                   0

                   0

              40,300

              43,800

                   0

                   0

材料名

                   0

                   0

                   0

                   0

              39,200
                   0

                   0

YZA0000002

取付費含む

             118,690

                   0

25-13-00-0238-0

                   0

                   0

半管　ｶﾗｰなし　

φ300　R型　発進

防菌仕様　1種50N

⑦

見積単価一覧

                   0

                   0

                   0

                   0

              27,000

                   0

                   0

規格

             101,640

                   0

                   0

                   0

                   0

                   0

×1000

φ300　R型　到達

小口径推進工法用

⑫

②

                   0

⑧

                   0

１．見積によって決定した資材単価一覧

止水器

                   0
2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅱ

                   0

                   0

⑰

                   0



（単位：円）

                   0
              91,000

m3

２．見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

④

⑩

                   0

φ600　T-14

⑥

                   0

                   0

                   0

ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費

組

                   0

YZA0000019

東近江市型下水道

                   0

受入条件

                   0

⑭

残土処分費

⑪
⑯

        5,500

                   0

                   0ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋

③
⑤単価コード

                   0

⑱

単価コード

⑨

ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋
              95,300

                   0

                   0

                   0

                   0

規格

              87,000

名称

①

m3

印刷管理ID：2dff8ae1

                   0

                   0

⑳
              90,300

単位

⑮⑬

                   0

              99,860

YZT0000002

        3,750

単位

有筋

φ600　T-25
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摘要
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                   0

                   0

⑲

東近江市

                   0
             106,820

                   0

                   0

m3

摘要

                   0

東近江市型下水道

                   0

単価

                   0

                   0

材料名

                   0
                   0

YZT0000001

25-13-00-0238-0

YZA0000020

（単位：円）

汚泥処分費

⑦

見積単価一覧

組
                   0

                   0

                   0

規格

YZT0000003

                   0

⑫

②

        2,600

⑧

                   0

１．見積によって決定した資材単価一覧

⑰



YZA0000003

単価単価コード

（単位：円）

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費         2,820

YZT0000005

ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 無筋

単位

単価コード

（単位：円）

建設物価2025年4月P.378ﾎﾘﾀﾞｽV10同等品

規格名称

高濃度泥水調整剤

積算資料2025年4月P.114

印刷管理ID：2dff8ae1

建設物価2025年4月P.100

受入条件

- 5 -

        1,175

３．物価資料等から採用する単価一覧

建設物価2025年4月P.378

【参考資料】積算条件等明示書

m3

摘要

東近江市

積算資料2025年4月P.531

ｺﾝｸﾘｰﾄ(彦根)

掘削 m3

YZT0000004

25-13-00-0238-0

普通30-18-25(20)

名称

IMG滑材同等品一液性滑材

２．見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

YZA0000004

規格

物価資料

YZA0000001

摘要



工事用信号機賃料

YZA0000016

ﾟｰｻｰｼﾞｮｲﾝﾄDR同等

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ

灯体×2,ﾎﾟｰﾙ×2,

単価コード

小口径推進管用ﾏﾝ

φ1500

φ1500　t=12mm

YZA0000006

品　ﾋｭｰﾑ管　φ30

ｰ

YZA0000012

積算資料2025年4月P.457

2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ

刃先

建設物価2025年4月P.829

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 積算資料2025年4月P.457

印刷管理ID：2dff8ae1

建設物価2025年4月P.44

３．物価資料等から採用する単価一覧

YZA0000017

無規格

ﾎｰﾙ可とう継手

切板(市中)

種 削孔費

0

YZA0000008

YZA0000011

（単位：円）

YZA0000007

HPφ300用

積算資料2025年4月P.441

十字台×2,ｺﾝﾄﾛｰﾗ

【参考資料】積算条件等明示書

ｹｰｼﾝｸﾞ立坑用　ｽﾍ

東近江市

φ2000　t=16mm

積算資料2025年4月P.455

積算資料2025年4月P.457

建設物価2025年4月P.321

25-13-00-0238-0

名称 物価資料

- 6 -

規格 摘要



単価コード

YZA0000018

灯体×2,ﾎﾟｰﾙ×2,

印刷管理ID：2dff8ae1

３．物価資料等から採用する単価一覧

十字台×2,ｺﾝﾄﾛｰﾗ

（単位：円）

【参考資料】積算条件等明示書

東近江市
- 7 -

工事用信号機基本

25-13-00-0238-0

名称 物価資料

料

規格

建設物価2025年4月P.829

摘要

ｰ



　



【参考資料】積算条件等明示書

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事名

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

単価適用年月

工事番号

生コン

【参考資料】積算条件等明示書

東近江土木事務所管内

港湾石材

- 1 -

25-13-00-0238-0-01

東近江土木事務所管内

東近江市

公共下水道百済寺汚水幹線（３工区）工事                      

歩掛適用年月

施工地区

【単費】

合材

印刷管理ID：f7fe9a19

2025年 6月 1日

石材

施工箇所

単価補正

2025年 6月 1日

燃料

東近江市中里町



現場環境改善費

諸経費率按分

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

市街地補正 市街地以外

【参考資料】積算条件等明示書

- 2 -

25-13-00-0238-0-01

東近江市

経費等の費用に係る補正)

しない

しない

計上の有無

印刷管理ID：f7fe9a19

しない週休２日制の補正



【参考資料】積算条件等明示書

                   0

                   0

                   0

（単位：円）

                   0

                   0

                   0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

種 管取付壁

④

　ESJS-B51　300

                   0

                   0

⑩

                   0

YZA0000010

⑥

                   0

                   0

                   0

                   0

                   0

組

小口径推進工法用

                   0

                   0

2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅱ

                   0

⑭

H=150mm

                   0

                   0

YZA0000005

⑪
⑯

                   0

                   0

本

                   0

                   0

                   0

                   0

                   0

個

                   0

                   0

                   0

                   0

③

                   0

                   0

- 3 -

                   0

                   0

              28,000

⑤単価コード

                   0

                   0
              44,700

                   0

⑱

⑨

超硬ﾁｯﾌﾟ

                   0

              29,000

                   0

                   0

YZA0000015

                   0

                   0

              96,800

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

                   0

                   0

                   0

                   0

                   0

                   0

                   0

                   0

                   0

①

半管　防菌仕様　

個

             112,970止水器

                   0

                   0

                   0

                   0

⑳

                   0

                   0
YZA0000014

単位

                   0

YZA0000009

                   0

⑮

                   0

⑬

                   0

                   0

                   0

YZA0000013

                   0

                   0

300×1000

組

1種50N　ESJS51　

                   0

              39,600

                   0

                   0

本

立坑用

                   0
                   0

                   0

個

【参考資料】積算条件等明示書
25-13-00-0238-0-01

                   0

                   0

             269,920

                   0

⑲

                   0

東近江市

                   0

                   0

             283,420

                   0

             269,840

                   0

種 底版

              43,400

                   0                    0

                   0

                   0

                   0

                   0

                   0

                   0

              97,040

摘要

                   0

                   0

                   0

H=1500mm

                   0

                   0

立坑用

                   0

                   0

                   0

              40,300

              43,800

                   0

                   0

材料名

                   0

                   0

                   0

                   0

              39,200
                   0

                   0

YZA0000002

取付費含む

             118,690

                   0

                   0

                   0

印刷管理ID：f7fe9a19

半管　ｶﾗｰなし　

φ300　R型　発進

防菌仕様　1種50N

⑦

見積単価一覧

                   0

                   0

                   0

                   0

              27,000

                   0

                   0

規格

             101,640

                   0

                   0

                   0

                   0

                   0

×1000

φ300　R型　到達

小口径推進工法用

⑫

②

                   0

⑧

                   0

１．見積によって決定した資材単価一覧

止水器

                   0
2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅱ

                   0

                   0

⑰

                   0



（単位：円）

                   0
              91,000

m3

２．見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

④

⑩

                   0

φ600　T-14

⑥

                   0

                   0

                   0

ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費

組

                   0

YZA0000019

東近江市型下水道

                   0

受入条件

                   0

⑭

残土処分費

⑪
⑯

        5,500

                   0

                   0ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋

③
⑤単価コード

                   0

⑱

単価コード

⑨

ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋
              95,300

                   0

                   0

                   0

                   0

規格

              87,000

名称

①

m3

                   0

                   0

⑳
              90,300

単位

⑮⑬

                   0

              99,860

YZT0000002

        3,750

単位

有筋

φ600　T-25

【参考資料】積算条件等明示書
25-13-00-0238-0-01

摘要

- 4 -

                   0

                   0

⑲

東近江市

                   0
             106,820

                   0

                   0

m3

摘要

                   0

東近江市型下水道

                   0

単価

                   0

                   0

材料名

                   0
                   0

YZT0000001

YZA0000020

印刷管理ID：f7fe9a19

（単位：円）

汚泥処分費

⑦

見積単価一覧

組
                   0

                   0

                   0

規格

YZT0000003

                   0

⑫

②

        2,600

⑧

                   0

１．見積によって決定した資材単価一覧

⑰



YZA0000003

単価単価コード

（単位：円）

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費         2,820

YZT0000005

ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 無筋

単位

単価コード

（単位：円）

建設物価2025年4月P.378ﾎﾘﾀﾞｽV10同等品

規格名称

高濃度泥水調整剤

積算資料2025年4月P.114建設物価2025年4月P.100

受入条件

- 5 -

        1,175

３．物価資料等から採用する単価一覧

建設物価2025年4月P.378

【参考資料】積算条件等明示書

m3

25-13-00-0238-0-01

摘要

東近江市

積算資料2025年4月P.531

ｺﾝｸﾘｰﾄ(彦根)

掘削 m3

YZT0000004

印刷管理ID：f7fe9a19

普通30-18-25(20)

名称

IMG滑材同等品一液性滑材

２．見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

YZA0000004

規格

物価資料

YZA0000001

摘要



工事用信号機賃料

YZA0000016

ﾟｰｻｰｼﾞｮｲﾝﾄDR同等

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ

灯体×2,ﾎﾟｰﾙ×2,

単価コード

小口径推進管用ﾏﾝ

φ1500

φ1500　t=12mm

YZA0000006

品　ﾋｭｰﾑ管　φ30

ｰ

YZA0000012

積算資料2025年4月P.457

2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ

刃先

建設物価2025年4月P.829

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 積算資料2025年4月P.457

建設物価2025年4月P.44

３．物価資料等から採用する単価一覧

YZA0000017

無規格

ﾎｰﾙ可とう継手

切板(市中)

種 削孔費

0

YZA0000008

YZA0000011

（単位：円）

YZA0000007

HPφ300用

積算資料2025年4月P.441

十字台×2,ｺﾝﾄﾛｰﾗ

【参考資料】積算条件等明示書

ｹｰｼﾝｸﾞ立坑用　ｽﾍ

25-13-00-0238-0-01

東近江市

φ2000　t=16mm

積算資料2025年4月P.455

積算資料2025年4月P.457

建設物価2025年4月P.321

印刷管理ID：f7fe9a19

名称 物価資料

- 6 -

規格 摘要



単価コード

YZA0000018

灯体×2,ﾎﾟｰﾙ×2,

３．物価資料等から採用する単価一覧

十字台×2,ｺﾝﾄﾛｰﾗ

（単位：円）

【参考資料】積算条件等明示書
25-13-00-0238-0-01

東近江市
- 7 -

工事用信号機基本

印刷管理ID：f7fe9a19

名称 物価資料

料

規格

建設物価2025年4月P.829

摘要

ｰ



　



【参考資料】積算条件等明示書

施工地域補正

なし

なし

無償貸与機械等評価額

- 1 -

対象支給品費

しない

諸経費率按分

なし

現場管理費

砂防・地滑り工事補正

前払金割合による補正

施工地域補正

除雪工事補正 補正無

施工時期補正

一般交通影響有り（２）－２

印刷管理ID：2dff8ae1

主たる工種

財団法人等の補正

なし

緊急工事補正

３１：下水道工事（２）

一般管理費等

東近江市

無償貸与機械等評価額

冬期日数 0日 工期日数 0日 

３５％を超えるもの　または　補正無し

25-13-00-0238-0-00

積雪寒冷地域区分 無し

しない

契約保証に係る補正

共通仮設費

発注者が金銭的保証を必要とする場合

【参考資料】積算条件等明示書【全体】

対象支給品費

一般交通影響有り（２）－２

しない



　



鏡(金抜き指定) 25-13-00-0238-0-00

                          東近江市

参考資料

- 1 -

見積用

東近江市中里町

参考資料

公共下水道百済寺汚水幹線（３工区）工事                      

【全体】　実施設計書

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

印刷管理ID：2dff8ae1

1頁



　



鏡(積算情報)

1頁

- 2 -

東近江土木事務所管内

合             材

25-13-00-0238-0

参考資料

燃             料

設 　　　　　計 　　　　　者 　　　　　名

港   湾   石   材

適       用       工      種

　　施　工　地　区　　

石             材

東近江土木事務所管内

下水道工事（２）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

  2025年 6月 1日

      年  月  日　～　      年  月  日　(  日)

印刷管理ID：2dff8ae1

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

積算時想定工事期間

生     コ      ン

25-13-00-0238-0
東近江市

地　　区

一般土木適　　　   用   　　　単　   　　価

  2025年 6月 1日

適用単価

歩　  掛　  適　  用　  年　  月
単    価    適    用    年    月

積　算　情　報



　



鏡(工事概要一覧表)

3

7

東近江市中里町

工

6

25-13-00-0238-0

公共下水道百済寺汚水幹線（３工区）工事

水系・路河川名事業種別

No

2

印刷管理ID：2dff8ae1

工事概要一覧表

- 3 -

【国費】

変　　更

工事箇所

参考資料

1頁

1

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



　



鏡(積算情報)

- 4 -

1頁

東近江土木事務所管内

合             材

参考資料

印刷管理ID：f7fe9a19

燃             料

設 　　　　　計 　　　　　者 　　　　　名

25-13-00-0238-0-01

港   湾   石   材

適       用       工      種

　　施　工　地　区　　

石             材

東近江土木事務所管内

下水道工事（２）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

  2025年 6月 1日

      年  月  日　～　      年  月  日　(  日)

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名
25-13-00-0238-0-01

積算時想定工事期間

生     コ      ン

東近江市

地　　区

一般土木適　　　   用   　　　単　   　　価

  2025年 6月 1日

適用単価

歩　  掛　  適　  用　  年　  月
単    価    適    用    年    月

積　算　情　報



　



鏡(工事概要一覧表)

3

7

東近江市中里町

工

6

公共下水道百済寺汚水幹線（３工区）工事

25-13-00-0238-0-01

水系・路河川名事業種別

No

2

工事概要一覧表

変　　更

工事箇所

参考資料

1頁
印刷管理ID：f7fe9a19

1

- 5 -

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5

【単費】



　



工事費総括表

- 1 -

用地費及び補償費

25-13-00-0238-0

参考資料

本工事

請　　　  　 　　負

請負対象額

(消費税等を含む）

工事費

営繕費

消費税等相当額

機械器具費

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

工　 　 事　  　費費　　　 　  　  目

附帯工事費

測量及び試験費

工事雑費

応急工事費

工　事　価　格



　



合併設計書一覧

一般管理費等

一般管理費等計上額

一般管理費等対象額

25-13-00-0238-0

共通仮設費率

共通仮設費（率分）計上額

現場管理費

全体工事

現場環境改善費補正値

（３工区）工事          
            【国費】

0回

            【単費】

工期延長等に伴う現場維持費率

主たる工種：

公共下水道百済寺汚水幹線

工事原価

公共下水道百済寺汚水幹線

一般管理費等率

現場管理費率

工期延長等に伴う現場維持費対象額

合併設計書一覧

現場環境改善費（率分）

一般管理費等（計算値）

- 1 -

現場管理費対象額

工事価格

純工事費

共通仮設費対象額

現場環境改善費対象額

積み上げ用費用

変更回数：

工期延長等に伴う現場維持費

第2号 (●)

（３工区）工事          

共通仮設費（率分）

下水道工事（２）

現場管理費計上額

工期延長等に伴う現場維持費計上額

第1号

現場環境改善費（率計上）

東近江市



　



設計内訳書

　立坑工

　　　

　　　

当　初

単位

　　　発生土処理(No.2到達立坑分)

　　　

箇所

　　　圧入掘削設備

下水道工事（２）

式

　　　

m3

　　　鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

一般交通影響有り（２）－２
数量

m3

        7

　　　        10

　　　

東近江市

        1

単-2号

　　　管路埋戻(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

　　　

　

        1　　
　　

　　　

工事区分・工種・種別・細別

単-5号

主たる工種

　　鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工(No.1発進立坑)
式

単-1号

m

【国費】 工事区分

        1

　　　底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

施工地域
金額増減

　　　

下水道

　　管路土工

式

管路

25-13-00-0238-0

　　　

　　　鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削

        1

単-3号

参考資料

単価 数量増減

　　　

       22

工事名

規格

        5.3

　　　

単-6号

事業区分

        4

　

管路

　　

単-8号m

- 1 -

        1

　　
        1

　　　

φ2000

　　　管路埋戻(流用土)

        7.5

単-7号

摘要

　　　発生土処理(No.1発進立坑分)

設計内訳書

公共下水道百済寺汚水幹線（３工区）工事                      

　　　

金額

m3

式

単-4号

　　　

　　　

<01>

m3

箇所



　　　

　　　

当　初

単位

　　　

下水道工事（２）

箇所

　　　

　　　排水運搬処理

一般交通影響有り（２）－２
数量

　　　

式

        1

　　　鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削

単-9号

東近江市

箇所

        1

　　　仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料

        1.27
t

　　　

　　　

　　　

        1
　　　円形覆工板

　　　仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料

箇所

　　　 箇所

工事区分・工種・種別・細別

　　　
単-14号

　　
　　

主たる工種
【国費】 工事区分

呼び径φ1500

　　　

　　　現場発生品運搬

        1

　　　

単-13号

施工地域

m

m

金額増減

　　　

下水道

        2.6
呼び径φ1500

- 2 -

管路

25-13-00-0238-0

φ2000

        1

        1

　　　立坑排水

参考資料

単価 数量増減

　　　

工事名

規格

内-1号

　　　
単-12号

　　　圧入掘削設備

事業区分

　　　

単-11号

内-2号

単-15号

単-16号

式

箇所

        1

　　　

　　鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工(No.2到達立坑)

        1

　　　

　　　立坑排水
　　　

　　　底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

        1

摘要

　　　鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

単-10号

        4.7

箇所

設計内訳書

公共下水道百済寺汚水幹線（３工区）工事                      

　　　

単-17号

金額

式

　　　

　　　

<01>



　　　

当　初

単位

下水道工事（２）

m2

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　

厚10cm

一般交通影響有り（２）－２

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装厚

数量

        0.2

式

        6
　　　

　　

　　　舗装版破砕

m

東近江市

        1

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　

　　　

- 3 -

　付帯工

　　　

　　　

粒度調整砕石 M-30　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

        2

主たる工種

m2

【国費】

100mm

工事区分

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版

　　　

　　　下層路盤(車道・路肩部)

m3

　　舗装仮復旧工

単-26号

施工地域

m2

　

単-24号

金額増減

　　　
単-25号

下水道
管路

25-13-00-0238-0

        1

仕上り厚170mm

単-18号

単-22号

　　　

　　舗装版破砕工

　　　円形覆工板

単-21号

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　

        1

　　　下層路盤(車道・路肩部)

参考資料

単価 数量増減

　　　

        0.68

工事名

規格

単-20号

単-19号

        1
式

事業区分

　　　

箇所

　　　 t

        3

式

        2

　　　

　　　現場発生品運搬

　　　

　　

        1

摘要

m2仕上り厚300mm

単-23号

　　

　　　排水運搬処理

　　　殻運搬処分

設計内訳書

公共下水道百済寺汚水幹線（３工区）工事                      

　　　

        2

金額

仕上り厚200mm

　

箇所

　　　

<01>



　　　

　　　

当　初

- 4 -

単位

下水道工事（２）

式

一般交通影響有り（２）－２
数量

式

　　　組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(No.1)

　　　

        1

　　　

　　　表層(車道・路肩部)

　

東近江市

　　　

箇所

単-28号

       10

　

        1　　

直接工事費

　　

ﾏﾝﾎｰﾙ深3.422m　蓋の

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

箇所

単-27号

　　　 箇所

単-31号

工事区分・工種・種別・細別

        2

　　　

単-33号

単-30号

主たる工種
【国費】 工事区分

        1

舗装厚30mm　平均幅員

        1

　　　

　ﾏﾝﾎｰﾙ工

　

ﾏﾝﾎｰﾙ深5.963m　蓋の

単-32号

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　

施工地域
金額増減

　　　

箇所

下水道

　　　交通誘導警備員

式

管路

25-13-00-0238-0

        1

耐荷重T-14

　　　

VUφ200　段差0.688m

1.4m以上3.0m以下

        1

参考資料

単価 数量増減

　　　

工事名

規格

        1

　　　内副管(既設ﾏﾝﾎｰﾙA)

　　　

事業区分

単-29号

箇所

　

　　交通管理工

日

　仮設工

ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ　

式

        1

　　　

耐荷重T-25

　　　

        1
　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(No.2)

摘要

　　　内副管(No.1)

m2

式

設計内訳書

　　

公共下水道百済寺汚水幹線（３工区）工事                      

        1

金額

　　

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(既設ﾏﾝﾎｰﾙA)

<01>

VUφ200　段差2.606m



　　　

当　初

単位

下水道工事（２）

式

単-34号

一般交通影響有り（２）－２
数量

式

　　　

　　　重建設機械分解組立輸送費

式

        1

　共通仮設費（率計上）
        5.3

式

東近江市

純工事費

        1

t

工事価格

　

        1

工事原価

　　
　　

　　　

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種

　　運搬費

式

【国費】 工事区分

        1

        1
　

施工地域

単-35号

金額増減

下水道

式

共通仮設

25-13-00-0238-0

        1

　

        1

　　　仮設材運搬費

参考資料

　

単価 数量増減

　

工事名

規格

　　　

事業区分

　

　

共通仮設

式
        1

式

　         1

- 5 -

回
        1

摘要

　共通仮設費

式

　現場管理費

設計内訳書

公共下水道百済寺汚水幹線（３工区）工事                      

　一般管理費等

        1

金額

消費税相当額

式

<01>



当　初

単位
工事費計

下水道工事（２）
一般交通影響有り（２）－２

数量

東近江市

        1

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種
【国費】 工事区分 施工地域

金額増減

下水道
共通仮設

25-13-00-0238-0

- 6 -
参考資料

単価 数量増減

工事名

規格

事業区分

摘要

設計内訳書

公共下水道百済寺汚水幹線（３工区）工事                      

金額

式

<01>



内訳書

- 1 -

        1

単価適用年月

規格／条件

東近江市

摘要

本

   　合　計

数量増減

20250601

単位
1.000-00000020

第1号内訳書

25-13-00-0238-0

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料

20250601

管理費区分 無
WYB00053

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料

労務調整-超過-規制
歩掛適用年月

金額数量名称 単価
L=2.0m　φ2000

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事 参考資料

金額増減



        1

単価適用年月

規格／条件

東近江市

摘要

本

   　合　計

数量増減

20250601

単位
1.000-00000020

25-13-00-0238-0

WYB00073仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料

20250601

管理費区分 無

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料

労務調整-超過-規制
歩掛適用年月

金額数量名称 単価

- 2 -

第2号内訳書

一式当たり内訳書 <01>

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事 参考資料

金額増減
L=2.0m　φ1500



単価表

1.000-00000020

量        1
単

20250601

位

ﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

単-1号

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊ

1次単価表 <01>

コンクリート
数量単位

20250601

単価

名

8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費

CB240010
金額

規

規格／条件

単

m3

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

管路埋戻(ｺﾝｸﾘｰﾄ) m3

単価適用年月

計

用の内訳＝全ての費用：

- 1 -

価
数 

単-36号       1

単価

名称

称



1.000-00000020

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め)

量        1
単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

1次単価表 <01>

数量単位

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

単

m3

- 2 -

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

m3

単-37号

単価適用年月

管路埋戻(流用土)

価

単-2号

計

WYB00085

数 

単価

       1

名称

称



単価

1.000-00000020

発生土処理(No.1発進立坑分)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ：4ｔ積級：運搬

管理費区分 T

量        1
単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

土の密度＝1.8t/m3：

格

- 3 -

  

参考資料

       1

1次単価表 <01>

m3

数量単位

20250601

単価

名

単-38号

発生土処分工(鋼管式立坑)
金額

規

残土処分費

規格／条件

単

m3

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

YZT0000003-001

m3

単価適用年月

条件β＝4.8無：片道運搬距離＝7.6km：発生

価

単-3号

数 

DXS10540

       1

名称

称

計



- 4 -

単価

1.000-00000020

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ：4ｔ積級：運搬

管理費区分 T

量        1
単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

土の密度＝1.8t/m3：

格

  

参考資料

       1

1次単価表 <01>
単-4号

m3

数量単位

20250601

単価

名

発生土処分工(鋼管式立坑)
金額

規

残土処分費

規格／条件

単

m3

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

YZT0000003-001
単-39号

m3

単価適用年月

条件β＝4.8無：片道運搬距離＝7.6km：発生

価

発生土処理(No.2到達立坑分)
数 

DXS10540

       1

名称

称

計



       1

圧入掘削積込み工

1.000-00000020

圧入掘削積込み工

m

量
単

20250601

m

位

東近江市

WYB00107

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削

       0.9

箇所

  

参考資料

単-40号

φ2000　玉石混じり土

1次単価表 <01>
単-5号

m

数量単位

20250601

単価

名

φ2000　礫質土(礫径200mm以下)　30＜N≦50 WYB00094

       2

単-41号

金額

管理費区分 無

圧入掘削積込み工

規

規格／条件

       2.17

単

管理費区分 無

φ2000　礫質土(礫径200mm以下)　N≦30

       3.6

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

WYB00098
管理費区分 無

       7.513

摘要

単-44号
管理費区分 無

歩掛適用年月

m

単-45号

φ2000

箇所

単価適用年月

単-42号

計

単-43号

単価

WYB00104

価

ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工 WYB00102

- 5 -

同上

数 

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工

同上

       1.743

m

名称

称

WYB00090

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工



1.000-00000020

量        1
単

20250601

単-46号

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

1次単価表 <01>

数量単位

20250601

単価

名

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工
金額

規

規格／条件

単

m3

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

箇所

摘要
WYB00109

- 6 -

歩掛適用年月

       3.1

単価適用年月

価

単-6号

計

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ
数 

単価

名称

称



単価

1.000-00000020

量        1
単

20250601

位

機械退避・再設置工

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

圧入掘削設備
  

参考資料

単-48号

1次単価表 <01>

- 7 -

数量単位

20250601

単価

名

WYB00124

回

金額

規

機械設置撤去工 φ2000
規格／条件

単

同上

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

       3

箇所

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

WYB00110

価

回

単-7号

数 

単-47号       1

名称

称

計



単価

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ

φ2000

1.000-00000020

m

量
単

φ2000　t=16mm

20250601

位

個

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

      33

  

参考資料

1次単価表 <01>

数量単位

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

単

       5.313

取付費含む

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

       5.313

歩掛適用年月

m

単-8号

超硬ﾁｯﾌﾟ

単価適用年月

YZA0000005-001

YZA0000006-001

価
数 

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

- 8 -

名称

称

計



1.000-00000020

量        1

立坑排水
単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

1次単価表 <01>

数量単位

20250601

単価

名

単-9号

単-49号

金額

規

規格／条件

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無
うわ水排水工

箇所

摘要

歩掛適用年月

- 9 -

単価適用年月

WYB00113

価

計

数 

単価

       1
箇所

名称

称



1.000-00000020

       1.2

側溝清掃車運搬

YZT0000002-001

量        1
単

20250601

位

単-51号

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

  

参考資料

ｽﾗｲﾑ処理工

1次単価表 <01>

排水運搬処理

単-10号

m3

数量単位

20250601

単価

- 10 -

名

       1.2

金額

汚泥処分費

規

φ2000
規格／条件

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

箇所

摘要

歩掛適用年月

WB232010

管理費区分 T

単価適用年月

価

計

運搬距離＝22.0ｋｍ以下：

WYB00114

数 

単価

単-50号       1
箇所

名称

称

m3



単-54号
回

円形覆工板賃料等 WYB00121

1.000-00000020

量        1
単

20250601

      25

位

単-53号

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

計

WYB00118

  

参考資料

       1

       1

円形覆工板開閉工

1次単価表 <01>
単-11号

数量単位

20250601

同上

単価

名

単-52号

円形覆工板

金額

WYB00119

管理費区分 無

規

φ2000
規格／条件

単

同上

WYB00120

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

箇所

摘要

円形覆工板撤去工

歩掛適用年月

- 11 -

単価適用年月

価

箇所

式

円形覆工板設置工

数 

       1
箇所

単価

名称

称

単-55号



単-57号

単-56号
ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：

1.000-00000020

現場発生品及び支給品積込・荷卸

量        1

t

単

Z901030020

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
現場発生品及び支給品運搬

格

  

参考資料

       1

t

ヘビーＨ１　(マイナス単価)

1次単価表 <01>

数量

現場発生品運搬

単位

管理費区分 9

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

単
t

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

CB010420

区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID

歩掛適用年月

CB010410

単価適用年月

t

無＝11.0km以下：

スクラップ

価

単-12号

       1

計

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

数 

- 12 -

単価

       1

名称

称



DGD40110

       1

方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数入力

1.000-00000020

DGD40200

m

       1

量

単-61号

単

20250601

m

位

東近江市

労務調整-超過-規制

- 13 -

格

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削

m

箇所

  

参考資料

       1

1次単価表 <01>

断長（実数入力）＝10.4ｍ：

数量単位

20250601

単価

名

圧入掘削積込み工

金額

管理費区分 無

DGD40110

圧入掘削積込み工

単-60号

規

ケーシング溶接工

規格／条件

       2.17

単

管理費区分 無
ケーシング撤去工

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

）：

呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：ケーシング切

摘要

管理費区分 無

呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：土質･適用範

歩掛適用年月

呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：土質･適用範

箇所

管理費区分 無
単-59号

）＝42kW：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0

箇所

単価適用年月

       2.509

計

ケーシング引上げ工

単価

価

単-13号

呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：

       4.679

呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：圧入方式＝回

42kW：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：

DGD40310

単-58号

数 

DGD40170

転式：圧入機機関出力（実数入力）＝42kW：

囲＝礫質土(礫径200mm以下)30＜N≦50：圧入

囲＝礫質土(礫径200mm以下)N≦30：圧入方式

名称

＝回転方式：圧入機機関出力（実数入力）＝

称

単-62号



1.000-00000020

量        1
単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

DGD40220

単-14号

1次単価表 <01>

数量単位

20250601

単価

名

単-63号

底盤コンクリート打設工
金額

- 14 -

規

規格／条件

単

m3

25-13-00-0238-0

管理費区分 無
       1.8

箇所

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

価

計

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ
数 

単価

名称

称



1.000-00000020

量        1
単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

圧入掘削設備
  

参考資料

：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：

単-15号

1次単価表 <01>

数量単位

20250601

単価

名

回

金額

規

機械設置撤去工
規格／条件

単

呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：圧入方式＝回
転方式：圧入機機関出力（実数入力）＝42kW

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

箇所

摘要

歩掛適用年月

単-64号

単価適用年月

- 15 -

価

DGD40230

計

数 

単価

       1

名称

称



単価

呼び径φ1500

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ

1.000-00000020

m

量
単

20250601

位

個

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

  

参考資料

1次単価表 <01>

数量単位

20250601

単価

名

金額
φ1500

規

規格／条件

単

YZA0000008-001

       2.579

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

φ1500　t=12mm
m

       2.579

単価適用年月単-16号

価

- 16 -

刃先

数 

YZA0000007-001

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

       1

名称

称

計



- 17 -

1.000-00000020

量        1

立坑排水
単

20250601

位

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

1次単価表 <01>

数量単位

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無
うわ水排水工

箇所

摘要

歩掛適用年月

DGD40250

単価適用年月単-17号

価

計

単-65号

数 

単価

       1
箇所

名称

称



1.000-00000020

       0.7

側溝清掃車運搬

YZT0000002-001

量        1
単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

スライム処理工

単-67号

単-18号

- 18 -

  

参考資料

1次単価表 <01>

排水運搬処理

m3

数量単位

20250601

単価

名

金額
DGD40260

汚泥処分費

規

規格／条件

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

箇所

摘要

単-66号

歩掛適用年月

WB232010

管理費区分 T

単価適用年月

価

計

運搬距離＝22.0ｋｍ以下：

数 

単価

       1
箇所

名称

称

       0.7

m3



回

円形覆工板賃料等

1.000-00000020

量        1
単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

計

単-19号

  

参考資料

       1

       1

円形覆工板開閉工

1次単価表 <01>

       2

数量単位

20250601

同上

単価

名 円形覆工板

金額

管理費区分 無

規

規格／条件

- 19 -

単

単-70号

同上

単-71号

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

箇所

摘要

円形覆工板撤去工

歩掛適用年月

単-68号

DGD40270

単価適用年月

呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：

価

DGD40280
箇所

DGD40290

式

円形覆工板設置工

WYB00074

数 

       1
箇所

単価

名称

称

単-69号



ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：

1.000-00000020

現場発生品及び支給品積込・荷卸

量        1

t

単

Z901030020

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
現場発生品及び支給品運搬

格

  

参考資料

       1

t

ヘビーＨ１　(マイナス単価)

1次単価表 <01>

数量

現場発生品運搬

単位

管理費区分 9

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

単

単-73号

t

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

単-20号

摘要

CB010420

区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID

歩掛適用年月

CB010410

単価適用年月

t

無＝11.0km以下：

スクラップ

価

- 20 -

       1

計

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

数 

単価

       1

名称

称

単-72号



舗装版切断

1.000-00000020

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装厚100mm

m

量        1
単

舗装版切断

20250601

m

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

1次単価表 <01>

数量単位

単-74号

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

単

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

- 21 -

単-21号

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

CB430510

価

計

数 

単価

       1

名称
舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

称



1.000-00000020

量        1
単

20250601

位

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝

東近江市

CB430310

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

全ての費用：

1次単価表 <01>

数量単位

- 22 -

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚10cm

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

20250601

単価

名

無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

金額

規

規格／条件

m2
単

舗装版破砕

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

単-22号
歩掛適用年月
単価適用年月

計

単-75号

価

舗装版破砕

m2

数 

       1

単価

名称

称



＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：

1.000-00000020

- 23 -

量        1
単

20250601

位

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

1次単価表 <01>

数量単位

20250601

単価

計

名

掘削

金額
殻運搬

規

殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機
規格／条件

単

単-23号

m3

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の

歩掛適用年月

m3

YZT0000004-001
積級　良好　供用日　】

単価適用年月

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

       1

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

価

管理費区分 T

数

有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）

 

単価

       1

名称

称
殻運搬処分

CB227010

単-76号

m3



1.000-00000020

CB410030

量        1
単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

1次単価表 <01>

数量単位

下層路盤(車道・路肩部)

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

m2
単

単-24号

全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

の内訳＝全ての費用：

単価適用年月

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　仕上り厚200mm

単-77号
＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30：費用

価

計

m2

数 

- 24 -

単価

       1

名称

称

下層路盤（車道・路肩部）



1.000-00000020

CB410030

量        1
単

20250601

位

＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30：費用

東近江市

労務調整-超過-規制

全仕上り厚（実数入力）＝300mm：施工区分

格

  

参考資料

1次単価表 <01>

数量単位

下層路盤(車道・路肩部)

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

単-78号

m2
単

単-25号

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　仕上り厚300mm

歩掛適用年月

- 25 -

の内訳＝全ての費用：

単価適用年月

価

計

m2

数 

単価

       1

名称

称

下層路盤（車道・路肩部）



1.000-00000020

CB410040

量        1
単

20250601

位

上層路盤(車道・路肩部)

東近江市

労務調整-超過-規制

格

材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実

  

参考資料

上層路盤（車道・路肩部）

1次単価表 <01>

数量単位

- 26 -

20250601

単価

名

金額

数入力）＝170mm：施工区分＝2層施工：費用

規

規格／条件

m2
単

単-26号

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

の内訳＝全ての費用：

単価適用年月

単-79号

価粒度調整砕石 M-30　仕上り厚170mm

計

m2

数 

単価

       1

名称

称



1.000-00000020

量        1

- 27 -

単

表層（車道・路肩部）

20250601

位

K-3：費用の内訳＝全ての費用：

東近江市

労務調整-超過-規制

単-80号

格

  

参考資料

1次単価表 <01>

数量単位

20250601

単価

名 表層(車道・路肩部)

金額

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　舗装厚30mm　平均幅員1.4m以上3.0m以下規

規格／条件

m2
単

単-27号

25-13-00-0238-0

管理費区分 無
CB410260

摘要

歩掛適用年月

平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕

スコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P

単価適用年月

計

上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度ア

価

m2

数 

       1

単価

名称

称



管理費区分 無

Z902505038

H=1500mm

       1

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

1.000-00000020

       1

量

各号共通 φ600㎜ H=50㎜

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(No.1)

       1
単

20250601

位

2号 φ1,200㎜ H=1,800㎜

東近江市型下水道ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

HPφ300用

       1

格

Z902505028

  

参考資料

       1

組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁

工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場

2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅱ種 管取付壁

ﾏﾝﾎｰﾙ深5.963m　蓋の耐荷重T-14

個

YZA0000019-001

1次単価表 <01>

       1

2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅱ種 底版

2号 φ600×1,200×450㎜

数量単位

個

20250601

       1

単価

名

       2

金額

管理費区分 無

組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁

規

個

       1

規格／条件

単

管理費区分 無

個

管理費区分 無

単-28号

管理費区分 無
YZA0000009-001

Z902505032

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

       1

管理費区分 無個

規格･仕様＝2号(1200mm) 5m超～6m以下：施

YZA0000011-001

箇所

摘要

各号共通 H=25mmまで

個

管理費区分 無

歩掛適用年月

φ600　T-14

組立マンホール設置工 (市場単価)

H=150mm YZA0000010-001

Z902505212

単価適用年月

組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具

組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ

Z902505252

価

       1

箇所

組

2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種 削孔費

管理費区分 無

個

Z902505216

箇所

2号 φ1,200㎜ H=2,400㎜

数

管理費区分 無

 

組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ用転落防止梯子 ﾛｯｸ付き､ｽﾃﾝﾚｽ製
       1

DGD60070

名称

個

称

単-81号

- 28 -



CB240210

1.000-00000020

単-83号

量

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(No.1)

       1

単-82号

       1.34

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

ﾓﾙﾀﾙ上塗工

  

参考資料

ﾏﾝﾎｰﾙ深5.963m　蓋の耐荷重T-14

WYB00064

1次単価表 <01>

コンクリート
数量単位

20250601

単価

計

名

CB240010

       0.57

金額

規

規格／条件

単

単-28号

m3

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

箇所

摘要

歩掛適用年月

管理費区分 無･無筋構造物（合板円形型枠）：

単価適用年月

型枠
m2

- 29 -

（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の
（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40

価

m2

数 

内訳＝全ての費用：

単-84号

単価

構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ
名称

       0.76

称



Z902505038

箇所

       1

φ600　T-25

1.000-00000020

       1

量

各号共通 φ600㎜ H=50㎜

       1

Z902505198

単

20250601

位

東近江市型下水道ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋

規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(No.2)

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

単価

格

YZA0000020-001

  

参考資料

       1

組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁
       1

個

1次単価表 <01>

数量単位

個

計

20250601

       1

単価

名

規格･仕様＝1号(900mm) 3m超～4m以下：施工

Z902505264

金額

管理費区分 無

組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁

1号 φ600×900×450㎜

規

Z902505300

個

Z902505244

       1

規格／条件

単

管理費区分 無

組立ﾏﾝﾎｰﾙ 底版
管理費区分 無

Z902505032

1号 φ900㎜ 穴無し

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

DGD60070

       1

管理費区分 無個

単-85号

箇所

摘要

単-29号

個

管理費区分 無

歩掛適用年月

Ⅰ種 φ900㎜ H=1,800㎜

単価適用年月

- 30 -

組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具

組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ

組立マンホール設置工 (市場単価)

の補正＝無：夜間作業補正＝無：

価

       1

ﾏﾝﾎｰﾙ深3.422m　蓋の耐荷重T-25

組

管理費区分 無

個

1号 φ900㎜ H=1,200㎜

数

管理費区分 無

 

組立ﾏﾝﾎｰﾙ 1号　管取付け壁

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ用転落防止梯子

Z902505030

ﾛｯｸ付き､ｽﾃﾝﾚｽ製
       1

名称

個

称

各号共通 H=45mmまで



CB240210

1.000-00000020

       0.84

量

       0.43

       1
単

20250601

位

東近江市

単-86号

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

ﾓﾙﾀﾙ上塗工

  

参考資料

1次単価表 <01>

コンクリート
数量単位

20250601

単価

計

名

CB240010

       0.57

金額

規

- 31 -

規格／条件

単
ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ　

m3

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

箇所

摘要

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(既設ﾏﾝﾎｰﾙA)

歩掛適用年月

管理費区分 無･無筋構造物（合板円形型枠）：

単価適用年月

型枠
m2

（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の

WYB00072

（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40

価

m2

単-30号

単-87号

数 

単-88号

内訳＝全ての費用：

単価

構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ
名称

称



内副管取付工

(WTA) φ200㎜

       1

- 32 -

VUφ200　段差2.606m

内副管(No.1)

1.000-00000020

量        1

む

単

Z005002019

20250601

位

段差(ｍ)＝段差2.5ｍ以上～3.0ｍ未満：

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

ステンレスバンド

Z905003035

格

  

参考資料

本
       1

個

1次単価表 <01>

数量単位

20250601

単価

名

副管用90度曲管接着受口 φ200㎜

JSWAS K-1 (VS･HS) 副管φ200㎜
金額

管理費区分 無

本

規

規格／条件

単

ＶＵ－２００

管理費区分 無

副管用　φ２００㎜用（Ｏ型）　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄを含

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

箇所

摘要

V901534015
管理費区分 無

歩掛適用年月

       3

m

Z905003170

       1.94

箇所

副管用90度支管 φ200㎜

単価適用年月

計

単価

接着受口ｶﾗｰ 本管用 φ200㎜

単-89号

価

本

硬質塩化ビニル管（薄肉管）

       1
JSWAS K-1 (90ST) φ200㎜

Z905003195

単-31号

DGD10825

数 

       1

名称

称



(WTA) φ200㎜

1.000-00000020

       1

量        1

V901534015

単-90号

単

Z005002019

20250601

       0.25

ステンレスバンド

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

Z905003035

格

  

参考資料

       1

1次単価表 <01>

数量単位

単-32号
20250601

単価

名

JSWAS K-1 (VS･HS) 副管φ200㎜
金額

管理費区分 無

本

規

規格／条件

単

ＶＵ－２００

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

箇所

摘要

VUφ200　段差0.688m

計

単価

管理費区分 無

歩掛適用年月

段差(ｍ)＝段差1.0ｍ未満：

m

箇所

む

副管用90度支管 φ200㎜

単価適用年月

内副管取付工

接着受口ｶﾗｰ 本管用 φ200㎜

- 33 -

内副管(既設ﾏﾝﾎｰﾙA)

価

本

硬質塩化ビニル管（薄肉管）

       1

Z905003195

副管用　φ２００㎜用（Ｏ型）　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄを含

数 

       1

名称

個

称

DGD10825



       2
人日

1.000-00000020

量

単-91号

       1
単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

1次単価表 <01>

日

数量単位

単-33号
20250601

単価

名 交通誘導警備員

金額
交通誘導警備員Ｂ

規

規格／条件

単

- 34 -

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

価

計

数 

単価

WB010212
名称

称



準（1.0）：

1.000-00000020

量        1
単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

- 35 -
参考資料

1次単価表 <01>

数量単位
重建設機械分解組立輸送

20250601

単価

名

単-92号

重建設機械分解組立輸送費

回

金額

.6下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標

規

規格／条件

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

計

単-34号

価

WB010350
量区分＝BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0

回
数 

       1

単価

名称

称

作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質



仮設材等の運搬 （鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板

管理費区分 無、敷鉄板等）

距離（実数入力）＝7.7km：製品長区分＝12m

1.000-00000020

- 36 -

仮設材等の積込み取卸し費

量        1

単-93号

単

20250601

計

位

東近江市

労務調整-超過-規制

以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬

格

       1

  

WB010030

参考資料

単-93号

1次単価表 <01>

数量単位

20250601

単価

名

同上

金額

規

規格／条件

単

WB010020

t

発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬

t

割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

仮設材運搬費

歩掛適用年月

、敷鉄板等）

単価適用年月

単-94号

作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：

t

仮設材等の運搬 （鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板
の有無＝無：

価

t

管理費区分 無

       1

単-35号

数 

単価

       1

名称

称

WB010020



％

％

1.000-00000020

　労務構成比率

量        1
単

20250601

％

位

東近江市

R0101

労務調整-超過-規制

％

格

参考資料

割増率    0%

　　運転手（特殊）

単位

単-36号

％

Z006702002

割増率    0%

％

20250601

名 コンクリート

構成比率

管理費区分 無

　　機能付き］

標準単価

規

％

　供用日当たり賃料

　　普通作業員

規格／条件

単

管理費区分 無

　材料構成比率

管理費区分 無

管理費区分 無

CB240010

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

R0125

摘要

Z002012010

管理費区分 無

歩掛適用年月

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

m3

単価
標準単価

　　土木一般世話役

１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下

単価適用年月

割増率    0%

　　軽油

％

　機械構成比率

R0114　重機械等運転

価

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン L001010004

- 37 -

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用

％

％

数

管理費区分 無

割増率    0%

 

　　特殊作業員

R0102

名称

称

　　生コンクリート

2次単価表（施工パッケージ） <01>



無筋･鉄筋構造物                               

1.000-00000020

J13 費用の内訳                              

量        1
単

20250601

一般養生                                      

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

J01 構造物種別                              

参考資料

J02 打設工法                                ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設                      

単位

単-36号
20250601

名 コンクリート

構成比率 標準単価

規

規格／条件

単

CB240010

25-13-00-0238-0

- 38 -

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              

摘要

歩掛適用年月

m3

単価

J05 養生工の種類                            

単価適用年月

全ての費用                                    

価無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用
数 

名称

称

18-8-40（高炉）                               

2次単価表（施工パッケージ） <01>



日

.1m3］：機種区分＝排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 

人

ZS3000004

1.000-00000020

Z1

     100

単価

管理費区分 無

量

R0102

単

管理費区分 無

2次単価表 <01>

普通作業員

- 39 -

20250601

位

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め)

東近江市

労務調整-超過-規制

格

人
割増率    0%

参考資料

タンパ運転

式

Z1

数量

       1

単位

単-37号

ZZ1

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

単

DXS10010

Z1

WYB00085

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

Z1

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3［平積0

m3

管理費区分 無

低騒音型機種：

単価適用年月

Z1

割増率    0%

普通作業員

m3

価

小型バックホウ投入工

R0102
管理費区分 無

DXS10140

     100

単-96号

土木一般世話役

計

数 

単-95号

人

ﾀﾝﾊﾟ規格＝質量 60～80kg：

諸雑費（まるめ）

名称

称



M000301002

発生土処分工(鋼管式立坑)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ：4ｔ積級 4.8 7.6km 1.8t/m3

供用日

1.000-00000020

       1

1.8 t/m3

量

時間

単

2次単価表 <01>

J03 片道運搬距離                            

20250601

位

時間

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

M000301002

式

参考資料

J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           

       7.6

Z006702002

４ｔ積級

数量単位

20250601

同上

単価

名

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

金額

管理費区分 無

規

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

J02 運搬条件β                              

規格／条件

単

J04 発生土の密度                            

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

4.8

摘要
軽油

計

単価

L

管理費区分 無

- 40 -

歩掛適用年月

m3

単価適用年月DXS10540

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ：4ｔ積級                            

価

タイヤ損耗費

J05 １日当り発生土量                        

単-38号

7.6 km

数 

Z010020042

ZS3000004

４ｔ積級　良好

名称

称

諸雑費（まるめ）



M000301002

発生土処分工(鋼管式立坑)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ：4ｔ積級 4.8 7.6km 1.8t/m3

供用日

1.000-00000020

       1

1.8 t/m3

量

時間

単

2次単価表 <01>

J03 片道運搬距離                            

20250601

位

時間

東近江市

労務調整-超過-規制

      11.8

管理費区分 無

格

M000301002

式

参考資料

J01 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           

Z006702002

４ｔ積級

数量単位

20250601

同上

単価

名

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

金額

管理費区分 無

規

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

J02 運搬条件β                              

規格／条件

単

J04 発生土の密度                            

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

4.8

摘要
軽油

計

単価

L

管理費区分 無

歩掛適用年月

m3

単価適用年月DXS10540

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ：4ｔ積級                            

価

タイヤ損耗費

J05 １日当り発生土量                        

単-39号

7.6 km

- 41 -

数 

Z010020042

ZS3000004

４ｔ積級　良好

名称

称

諸雑費（まるめ）



人

1.000-00000020

Z1

単-40号

管理費区分 無

m

量        1
単

ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式
管理費区分 無

2次単価表 <01>

普通作業員

20250601

位
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東近江市

労務調整-超過-規制

WYB00091

単価

格

R0101

人
割増率    0%

Z1

参考資料

管理費区分 無

単-98号

Z1

数量単位

φ2000　礫質土(礫径200mm以下)　N≦30

20250601

単価

名

時間

日

金額

L001130004

単-97号

       1 ZZ1

規

規格／条件

単

Z1

       1.2

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

WYB00093

Z1

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

式

管理費区分 無

単価適用年月

Z1

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

割増率    0%

WYB00090

諸雑費（まるめ）

価

R0102
管理費区分 無

１６ｔ吊

時間

土木一般世話役

全回転型圧入機運転費

数 
圧入掘削積込み工

ｸﾗﾑｼｪﾙ運転費

人

ZS3000004

       0.75

名称

称

計

特殊作業員



単-41号

人

1.000-00000020

Z1

管理費区分 無

m

量

WYB00097

       1
単

ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式
管理費区分 無

2次単価表 <01>

普通作業員

20250601

位

WYB00094

東近江市

労務調整-超過-規制

単価

格

R0101

人
割増率    0%

Z1

参考資料

管理費区分 無

Z1

数量単位

20250601

単価

名

時間

日

金額

L001130004

       1
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ZZ1

規

規格／条件

単

Z1

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

Z1

摘要

       0.938

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

式

管理費区分 無

単価適用年月

Z1

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

       1.5

割増率    0%

諸雑費（まるめ）

価

R0102
管理費区分 無

１６ｔ吊

φ2000　礫質土(礫径200mm以下)　30＜N≦50

時間
WYB00095

土木一般世話役

全回転型圧入機運転費

数 
圧入掘削積込み工

ｸﾗﾑｼｪﾙ運転費

人

ZS3000004

名称

単-100号

称

計

単-99号

特殊作業員



単-101号

単-42号

人

1.000-00000020

Z1

管理費区分 無

m

量        1
単

ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式
管理費区分 無

2次単価表 <01>

普通作業員

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

       1.813

単価

格

R0101

人
割増率    0%

Z1

参考資料

管理費区分 無

Z1

数量単位

20250601

単価

名

時間

日

金額

L001130004

       1

単-102号

WYB00099

ZZ1

規

規格／条件

単

Z1

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

WYB00101

Z1

摘要

WYB00098

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

式

管理費区分 無
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単価適用年月

Z1

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

割増率    0%

       2.9

諸雑費（まるめ）

価

R0102
管理費区分 無

１６ｔ吊

時間

土木一般世話役

全回転型圧入機運転費

数 
圧入掘削積込み工

ｸﾗﾑｼｪﾙ運転費

人

ZS3000004

名称

称

計

特殊作業員

φ2000　玉石混じり土



単-43号

φ2000

1.000-00000020

単-103号

ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工

量        1
単

2次単価表 <01>
20250601

m

位

       6.5

東近江市

労務調整-超過-規制

ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工

格

参考資料

数量単位

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

単

WYB00103

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

箇所

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

価

計

数 

単価

名称

称

WYB00102
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日

WYB00104単-44号

人

φ2000

Z1

1.000-00000020

m

量

WYB00105

単

管理費区分 無

2次単価表 <01>

普通作業員

20250601

位

- 46 -
東近江市

労務調整-超過-規制

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

単-104号

格

R0101

人

ZZ1

割増率    0%

単価

参考資料

計

Z1

数量単位

20250601

単価

名 ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工

１６ｔ吊

金額

規

管理費区分 無

規格／条件

単

Z1

       1

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

Z1

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

      10

管理費区分 無

単価適用年月

ZS3000004

Z1

割増率    0%

価

R0102
管理費区分 無

式

時間

土木一般世話役

全回転型圧入機運転費

数 

       6.8

L001130004

人

名称

称

諸雑費（まるめ）

特殊作業員



DGD40201

人

．９ｔ吊

ZS3000004

φ2000

1.000-00000020

Z1

単価

単-45号

管理費区分 無

量        1
単

管理費区分 無

2次単価表 <01>

普通作業員

20250601

位

WYB00107

東近江市

労務調整-超過-規制

格

R0101

人
割増率    0%

参考資料

式

m

Z1

数量

       1

単位

ZZ1

20250601

単価

名 ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工

単-106号

金額

規

      12.2

規格／条件

単

Z1
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ｹｰｼﾝｸﾞ切断工

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

Z1

箇所

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

単価適用年月

Z1

割増率    0%

価

R0102

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２

管理費区分 無

時間

土木一般世話役

計

数 

人

諸雑費（まるめ）

名称

WYB00108

称

単-105号

特殊作業員



人

       1

1.000-00000020

ZS8000004

単-46号

普通30-18-25(20)

量
単

2次単価表 <01>

普通作業員

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

R0101

人
割増率    0%

参考資料

Z1

数量単位

20250601

単価

名

ZZ1

金額

4%

規

規格／条件

単

管理費区分 無

ｺﾝｸﾘｰﾄ(彦根)

Z1

式

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

諸雑費（率＋まるめ）

Z1

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

      10

m3

管理費区分 無

      10.4

単価適用年月

計

単価

割増率    0%

m3

価

- 48 -

WYB00109

R0102
管理費区分 無

土木一般世話役

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

YZA0000004-001

数 

人

名称

称

特殊作業員



日
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人

φ2000

Z1

1.000-00000020

単-47号

量        1
単

管理費区分 無

2次単価表 <01>

普通作業員

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

格

R0101

人

ZZ1

割増率    0%

単価

参考資料

計

Z1

数量単位

20250601

単価

名

１６ｔ吊

金額

規

WYB00111

管理費区分 無

単-107号

規格／条件

単

Z1

       1

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

WYB00110

Z1

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

       2.6

単価適用年月

ZS3000004

Z1

割増率    0%

価

R0102
管理費区分 無

式

回

時間

土木一般世話役

全回転型圧入機運転費

数 

L001130004

人

機械設置撤去工

名称

称

諸雑費（まるめ）

特殊作業員



日

人

WYB00124

φ2000

Z1

1.000-00000020

単-48号

量

WYB00125

       1
単

管理費区分 無

2次単価表 <01>

普通作業員

20250601

位

単-108号

東近江市

労務調整-超過-規制

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

格

R0101

人

ZZ1

割増率    0%

単価

参考資料

計

Z1

数量単位

20250601

単価

名

１６ｔ吊

金額

規

管理費区分 無

規格／条件

単

Z1

       1

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

Z1

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

       1.8

管理費区分 無

単価適用年月

ZS3000004

Z1

機械退避・再設置工

割増率    0%

価
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R0102
管理費区分 無

式

回

時間

土木一般世話役

全回転型圧入機運転費

数 

L001130004

人

名称

称

諸雑費（まるめ）

特殊作業員



ZZ1

人

L001130001

管理費区分 無
13%

うわ水排水工
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1.000-00000020

単-49号

量        1

R0102

単

2次単価表 <01>
20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

参考資料

Z1

日

数量単位

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

単

ZS8000004

単価

Z1

Z1

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

       1

箇所

摘要
R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

計

単価適用年月

割増率    0%

普通作業員

価

管理費区分 無

土木一般世話役

WYB00113

数 

人

名称

称

諸雑費（率＋まるめ）

４．９ｔ吊

式



人

WYB00114

φ2000

1.000-00000020

       1

量        1
単

2次単価表 <01>

普通作業員

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

R0101

人

式

割増率    0%

単-50号

参考資料

Z1
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数量単位

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

単

Z1

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

Z1

箇所

摘要

計

単価

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

単価適用年月

割増率    0%

価

ｽﾗｲﾑ処理工

R0102
管理費区分 無

土木一般世話役

数 

ZS3000004

人

ZZ1

名称

称

特殊作業員

諸雑費（まるめ）



1.000-00000020

単-109号

22.0ｋｍ以下

22.0ｋｍ以下                                  

量
単

2次単価表 <01>
20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

単-51号

参考資料

数量単位

20250601

単価

名 側溝清掃車運搬

金額

日

WB232010

規

規格／条件

単

普通作業員

ZS3000004
式

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要
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歩掛適用年月

割増率    0%

m3

単価適用年月

WK230370

価

       1

計

R0102

J01 運搬距離                                

     100
数 

単価

諸雑費（まるめ）

人

名称

称

側溝清掃車運転



人

．９ｔ吊

φ2000

1.000-00000020

量        1
単

管理費区分 無

2次単価表 <01>

普通作業員

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

R0101

人

単-110号

割増率    0%

参考資料

Z1

数量単位

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

単

式

Z1

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

Z1

箇所

摘要

WYB00118

諸雑費（まるめ）

管理費区分 無

R0125

ZS3000004

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

円形覆工板設置工

単価適用年月

Z1

単価

ZZ1

割増率    0%

       1

単-52号

価

R0102

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２

管理費区分 無

計
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時間

土木一般世話役

数 

人

DGD40291

名称

称

特殊作業員



人

φ2000

1.000-00000020

       1

量        1

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２

R0102

時間

単

2次単価表 <01>
20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

式

参考資料

Z1

数量単位

20250601

単価
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名

金額

規

．９ｔ吊

規格／条件

単

Z1

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

Z1

箇所

摘要

計

単価

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

円形覆工板撤去工

単価適用年月

割増率    0%

DGD40291

単-53号

普通作業員

価

WYB00119

単-110号
管理費区分 無

土木一般世話役

数 

ZS3000004

人

ZZ1

名称

称

諸雑費（まるめ）



人

φ2000

1.000-00000020

       1

量        1

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２

R0102

時間

単

2次単価表 <01>
20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

式

参考資料

円形覆工板開閉工

単-54号

Z1

数量単位

20250601

単価

名

金額

規

．９ｔ吊

規格／条件

単

Z1

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

WYB00120

Z1

摘要

計

単価

管理費区分 無
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R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

単価適用年月

割増率    0%

DGD40291

普通作業員

価

単-110号
管理費区分 無

回

土木一般世話役

数 

ZS3000004

人

ZZ1

名称

称

諸雑費（まるめ）



単価

       2

1.000-00000020

円形覆工板賃料等

量        1
単

2次単価表 <01>
WYB00121 20250601

位

WYB00122

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

枚

参考資料

       1

単-55号

数量単位

20250601

単価

名

金額

規

φ2000
規格／条件

単

円形覆工板賃料(3ヵ月以下31～90日以内)

同上

月

WYB00123

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

式

単価適用年月

価

円形覆工板整備料
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数 

名称

称

計



無し                                          

　　トラック［クレーン装置付］

％

　材料構成比率

1.000-00000020

R0101

　労務構成比率

量

　重機械等運転

       1
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11.0km以下                                    

単

20250601

％

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

J01 ﾄﾗｯｸ機種                                

参考資料

　　特殊作業員

M000302010

単位

％

割増率    0%

20250601

名

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

％

規格／条件

単
t

管理費区分 無

管理費区分 無

25-13-00-0238-0

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t                     

管理費区分 無

　機械構成比率

摘要

CB010410

　　運転手（特殊）

歩掛適用年月

Z006702002

単価
標準単価

単価適用年月

割増率    0%

J03 片道運搬距離（km）DID無                 

現場発生品及び支給品運搬

％

価ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 無し 11.0km以下

単-56号

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

％

J02 DID区間の有無                           

％

数 

名称

称

R0114

　　軽油

2次単価表（施工パッケージ） <01>



　　トラック［クレーン装置付］

％

　材料構成比率

現場発生品及び支給品積込・荷卸

1.000-00000020

R0101

　労務構成比率

量

　重機械等運転

       1
単

20250601

％

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

J01 ﾄﾗｯｸ機種                                

参考資料

　　特殊作業員

M000302010

単位

％

割増率    0%

20250601

名

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

％
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規格／条件

単
t

管理費区分 無

管理費区分 無

25-13-00-0238-0

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t                     

管理費区分 無

　機械構成比率

摘要

CB010420

　　運転手（特殊）

歩掛適用年月

Z006702002

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

単価
標準単価

単価適用年月

割増率    0%

％

価

単-57号

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

％

％

数 

名称

称

R0114

　　軽油

2次単価表（施工パッケージ） <01>



J03 圧入方式                                

1.000-00000020

m

量

回転方式                                      

時間

       1

DGD40120

単

計

2次単価表 <01>
20250601

J04 圧入機機関出力（実数入力）              

位

圧入方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

J05 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      

呼び径φ1500mm 礫質土(礫径200mm以下)N≦30　回転方式 42kW 標準（1.0）

日

格

単価

J01 呼び径(mm)                              

標準（1.0）                                   

参考資料

単-58号 DGD40110

礫質土(礫径200mm以下)N≦30                    

数量単位

入力）＝42kW：

割増率    0%

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.2m3)

20250601

単価

名

J02 土質･適用範囲                           

人

金額

人

管理費区分 無
DGD40150

式
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規

規格／条件

単

管理費区分 無

呼び径φ1500mm                                

R0102

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

単-111号

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

ZS3000004

割増率    0%

普通作業員

単価適用年月

１６ｔ吊
単-112号
L001130004

割増率    0%

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

価

圧入機 呼び径φ1500,φ1800,φ2000mm

特殊作業員

管理費区分 無

時間

土木一般世話役

諸雑費（まるめ）

42 kW

数 
圧入掘削積込み工

人

名称

称



J03 圧入方式                                

1.000-00000020

m

量

回転方式                                      

時間

       1

DGD40120

単

計

2次単価表 <01>
20250601

J04 圧入機機関出力（実数入力）              

位

圧入方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

J05 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      
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日

格

単価

J01 呼び径(mm)                              

標準（1.0）                                   

参考資料

単-59号 DGD40110

数量単位

入力）＝42kW：

割増率    0%

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.2m3)

20250601

単価

名

J02 土質･適用範囲                           

人

金額

呼び径φ1500mm 礫質土(礫径200mm以下)30＜N≦50　回転方式 42kW 標準（1.0）

人

管理費区分 無
DGD40150

式

規

規格／条件

単

管理費区分 無

単-113号

呼び径φ1500mm                                

R0102

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

ZS3000004

割増率    0%

普通作業員

単価適用年月

１６ｔ吊
単-112号
L001130004

割増率    0%

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

価

圧入機 呼び径φ1500,φ1800,φ2000mm

特殊作業員

管理費区分 無

時間

土木一般世話役

諸雑費（まるめ）

42 kW

数 
圧入掘削積込み工

人

名称

称

礫質土(礫径200mm以下)30＜N≦50                



DGD40180

1.000-00000020

量        1
単

2次単価表 <01>
20250601

m

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

参考資料

数量単位

呼び径φ1500mm                                

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件
ケーシング溶接工

単

単-60号

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

箇所

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

J01 呼び径(mm)                              

呼び径φ1500mm 価

計

単-114号

DGD40170

数 
ケーシング溶接工

単価

名称

称
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       4.7



転式：圧入機機関出力（実数入力）＝42kW：

1.000-00000020

量        1
単

J03 圧入機機関出力（実数入力）              

2次単価表 <01>
20250601

m

位

       0.9

東近江市

労務調整-超過-規制

格

- 63 -

標準（1.0）                                   

参考資料

単-115号

数量単位

呼び径φ1500mm                                

20250601

単価

名

DGD40190
金額

規

ケーシング引上げ工

規格／条件

単

呼び径(mm)＝呼び径φ1500mm：圧入方式＝回

単-61号

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

回転式                                        

箇所

摘要
ケーシング引上げ工

歩掛適用年月

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：

J02 圧入方式                                

単価適用年月

J01 呼び径(mm)                              

42 kW

価

計

DGD40310

数 

単価

呼び径φ1500mm 回転式 42kW 標準（1.0）

J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      

名称

称



- 64 -

       1

1.000-00000020

諸雑費（まるめ）

量

DGD40200

時間

       1
単

2次単価表 <01>
20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

ZS3000004

10.4 ｍ

格

ケーシング切断工

参考資料

数量単位

割増率    0%

20250601

単価

名 ケーシング撤去工

人

金額

人

管理費区分 無

規

規格／条件

単

管理費区分 無式

単-116号

呼び径φ1500mm 10.4ｍ

R0102

単-62号

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

箇所

J01 呼び径(mm)                              

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

普通作業員

DGD40210

．９ｔ吊

単-117号      10.4

単価適用年月

計

単価

割増率    0%

価

特殊作業員

土木一般世話役

DGD40201

数 

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２

J02 ケーシング切断長（実数入力）            

m

人

名称

称

呼び径φ1500mm                                



普通30-18-25(20)

1.000-00000020

       1

量

DGD40220

ZS8000004

単

2次単価表 <01>
20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

格

式

参考資料

数量単位

割増率    0%

20250601

単価

名

人

金額

人

管理費区分 無

規

規格／条件

単

単-63号

R0102

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

計

単価

管理費区分 無

      10.4

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

      10

m3

普通作業員

単価適用年月

YZA0000004-001

割増率    0%

価

ｺﾝｸﾘｰﾄ(彦根)
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特殊作業員

土木一般世話役

諸雑費（率＋まるめ）

数 

人

m3

名称

称
底盤コンクリート打設工



       1

42 kW

1.000-00000020

諸雑費（まるめ）

J02 圧入方式                                

DGD40230

量

時間

       1
単

2次単価表 <01>

J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      

20250601

位

圧入方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

ZS3000004

格
呼び径φ1500mm 回転方式 42kW 標準（1.0）

参考資料

数量単位

入力）＝42kW：

割増率    0%

20250601

単価

名

回転方式                                      

人

金額

人

管理費区分 無
DGD40150

規

規格／条件

単

単-118号

管理費区分 無式

R0102

単-64号

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

L001130004

管理費区分 無

- 66 -

J01 呼び径(mm)                              

摘要

管理費区分 無

R0125

J03 圧入機機関出力（実数入力）              

歩掛適用年月

１６ｔ吊

割増率    0%

普通作業員

単価適用年月

計

単価

割増率    0%

価

日

圧入機 呼び径φ1500,φ1800,φ2000mm

特殊作業員

標準（1.0）                                   

回

土木一般世話役

数 

人

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

機械設置撤去工

名称

称

呼び径φ1500mm                                



うわ水排水工

1.000-00000020

諸雑費（率＋まるめ）

日

量        1
単

2次単価表 <01>
20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

計

参考資料

       1

L001130001

J01 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      
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数量単位

20250601

単価

名

標準（1.0）                                   

人

金額

管理費区分 無

規

規格／条件

単

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

単-65号

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

標準（1.0）

管理費区分 無

箇所

摘要
R0125

歩掛適用年月

割増率    0%
普通作業員

単価適用年月

割増率    0%

価

R0102

式
ZS8000004

土木一般世話役

DGD40250

数 

人

単価

名称

称

４．９ｔ吊



- 68 -

1.000-00000020

量        1
単

2次単価表 <01>
20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

格

計

参考資料

       1

数量単位

DGD40260

割増率    0%

20250601

単価

名

人

金額

人

管理費区分 無

規

規格／条件

単

R0102

単-66号

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

箇所

摘要
R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

普通作業員

単価適用年月

割増率    0%

価

スライム処理工

ZS3000004

特殊作業員

式

土木一般世話役

数 

諸雑費（まるめ）

人

単価

名称

称



1.000-00000020

単-109号

22.0ｋｍ以下

22.0ｋｍ以下                                  

量
単

2次単価表 <01>
20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

参考資料

数量単位

20250601

単価

名 側溝清掃車運搬

金額

日

WB232010

規

規格／条件

単

普通作業員

ZS3000004
式

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

m3

単-67号 単価適用年月

WK230370

価

       1

計

- 69 -

R0102

J01 運搬距離                                

     100
数 

単価

諸雑費（まるめ）

人

名称

称

側溝清掃車運転



呼び径φ1500mm                                

1.000-00000020

       1

量

- 70 -

時間

       1
単

2次単価表 <01>
20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

格

式

参考資料

数量単位

DGD40270

割増率    0%

20250601

単価

名

人

金額

人

管理費区分 無

規

規格／条件

単

単-119号

R0102

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

箇所

摘要

計

単価

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

普通作業員

．９ｔ吊

円形覆工板設置工

単価適用年月

呼び径φ1500mm

割増率    0%

価

J01 呼び径(mm)                              

特殊作業員

DGD40291

土木一般世話役

数 

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２

ZS3000004

単-68号

人

名称

称

諸雑費（まるめ）



単-120号

1.000-00000020

量        1
単

2次単価表 <01>
20250601

位

時間
クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

計

参考資料

       1

数量単位

20250601

単価

名

人

金額

管理費区分 無

規

規格／条件

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

箇所

摘要

．９ｔ吊

呼び径φ1500mm                                

R0125

歩掛適用年月

- 71 -

割増率    0%

円形覆工板撤去工

単-69号

普通作業員

単価適用年月

呼び径φ1500mm

割増率    0%

価

ZS3000004

R0102

式

土木一般世話役

DGD40280

DGD40291

数 

諸雑費（まるめ）

人

J01 呼び径(mm)                              

単価

名称

称



単-121号

1.000-00000020

量        1
単

2次単価表 <01>
20250601

位

時間
クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

計

参考資料

円形覆工板開閉工

       1

数量単位

20250601

単価

名

- 72 -

人

金額

管理費区分 無

規

規格／条件

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

．９ｔ吊

呼び径φ1500mm                                

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%
普通作業員

単価適用年月

呼び径φ1500mm

割増率    0%

価

単-70号

ZS3000004

R0102

回

式

土木一般世話役

DGD40290

DGD40291

数 

諸雑費（まるめ）

人

J01 呼び径(mm)                              

単価

名称

称



単価

       2

1.000-00000020

円形覆工板賃料等

量        1
単

2次単価表 <01>
20250601

- 73 -

位

WYB00074

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
WYB00076

格

枚

参考資料

       1

数量単位

20250601

単価

名

金額
φ1500

規

規格／条件

単

円形覆工板賃料(3ヵ月以下31～90日以内)

同上

月

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

式

単価適用年月

WYB00075

価

単-71号

円形覆工板整備料

数 

名称

称

計



無し                                          

　　トラック［クレーン装置付］

％

　材料構成比率

1.000-00000020

R0101

　労務構成比率

量

　重機械等運転

       1

11.0km以下                                    

単

20250601

％

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

J01 ﾄﾗｯｸ機種                                

参考資料

単-72号

　　特殊作業員

M000302010

単位

％

割増率    0%

20250601

名

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

％

規格／条件

単
t

管理費区分 無

管理費区分 無

25-13-00-0238-0

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t                     

管理費区分 無

　機械構成比率

摘要

CB010410

　　運転手（特殊）

歩掛適用年月

Z006702002

単価
標準単価

単価適用年月

割増率    0%

J03 片道運搬距離（km）DID無                 

現場発生品及び支給品運搬

％

価ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 無し 11.0km以下

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

％

J02 DID区間の有無                           

％

数 
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名称

称

R0114

　　軽油

2次単価表（施工パッケージ） <01>



　　トラック［クレーン装置付］

％

　材料構成比率

現場発生品及び支給品積込・荷卸

1.000-00000020

R0101

　労務構成比率

量

　重機械等運転

       1
単

20250601

％

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

J01 ﾄﾗｯｸ機種                                

参考資料

単-73号

　　特殊作業員

M000302010

単位

％

割増率    0%

20250601

名

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

％

規格／条件

単
t

管理費区分 無

管理費区分 無

25-13-00-0238-0

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t                     

管理費区分 無

　機械構成比率

摘要

CB010420

　　運転手（特殊）

歩掛適用年月

Z006702002

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

単価
標準単価
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単価適用年月

割増率    0%

％

価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

％

％

数 

名称

称

R0114

　　軽油

2次単価表（施工パッケージ） <01>



管理費区分 無

舗装版切断

％

％
湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃ

1.000-00000020

m

　労務構成比率

量        1
単

20250601

％

位

単-74号

J01 舗装版種別                              

東近江市

R0101

労務調整-超過-規制

格

　　普通作業員

参考資料

Z006704001

全ての費用                                    

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

　　コンクリートカッタ［バキューム式（超低

単位

％

割増率    0%

％

20250601

名

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

15cm以下                                      

％

- 76 -

径１８インチ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                  

規格／条件

　　ガソリン

単

ｍ

管理費区分 無

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

R0102

摘要

M001161013

管理費区分 無

歩掛適用年月

　機械構成比率

Z006540009

単価
標準単価

　　騒音型）］

単価適用年月

割増率    0%

J05 費用の内訳                              

％

レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ

価

管理費区分 無

％

　　コンクリートカッタ　（ブレード）
％

数

割増率    0%
　材料構成比率

 

　　特殊作業員

J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          

名称

称

　　土木一般世話役 R0125

2次単価表（施工パッケージ） <01>



　　運転手（特殊）

％

　機械構成比率

1.000-00000020

　労務構成比率

量

無し                                          
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                  

       1

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　供用

単

20250601

％

位

有り                                          

東近江市
- 77 -

労務調整-超過-規制

格

　　普通作業員

参考資料

全ての費用                                    

　　土木一般世話役

単位

不要                                          

％

J04 舗装版厚                                

割増率    0%

％

20250601

名

　　軽油

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

L001010012

％

規格／条件

m2
単

R0125

25-13-00-0238-0

　重機械等運転

日当たり賃料

管理費区分 無

R0102

摘要

J02 障害等の有無                            

管理費区分 無

歩掛適用年月

　　バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回

単価

J03 騒音振動対策                            

標準単価

単価適用年月

割増率    0%

J06 積込作業の有無                          

％

J07 費用の内訳                              

価

Z006702002

　　型］

舗装版破砕

管理費区分 無

％

CB430310

％

R0114

数

管理費区分 無

割増率    0%
　材料構成比率

 

15cm以下                                      

J01 舗装版種別                              

単-75号

名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用
称

2次単価表（施工パッケージ） <01>



％

Z006702002

1.000-00000020

殻運搬

　労務構成比率

量

【１０ｔ積級　良好　供用日】

       1

全ての費用                                    

単

20250601

％

無し                                          

位

単-76号

東近江市

　　【タイヤ損耗費】

労務調整-超過-規制

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

格

参考資料

　　軽油

単位

％

割増率    0%

20250601

名

　　］

構成比率 標準単価

規

１０ｔ積級

規格／条件

R0115

J03 DID区間の有無                           

単

機械（騒音対策不要､厚15cm以下）               

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

舗装版破砕                                    

　　運転手（一般）

管理費区分 無

歩掛適用年月
CB227010

m3

単価
標準単価

単価適用年月

J13 費用の内訳                              

％

　ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転

- 78 -

価

J01 殻発生作業                              

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 無し　6.5km以下 全ての費用

　機械構成比率

J07 運搬距離（km）（DID区間無）             

管理費区分 無

％

6.5km以下                                     

％

数

　材料構成比率

J02 積込工法区分                            

M000301005

 

名称

称

2次単価表（施工パッケージ） <01>



下層路盤（車道・路肩部）

ＲＣ－３０

％

％

1.000-00000020

R0101

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

　労務構成比率

量

　重機械等運転

       1
単

20250601

％

位

東近江市

労務調整-超過-規制

　　第２次）］ ％

格

　　普通作業員

　　土木一般世話役

参考資料

割増率    0%

　　特殊作業員

　　再生クラッシャーラン

単位

M000701015

％

Z006702002

割増率    0%

％

20250601

名

構成比率

管理費区分 無

単-77号

標準単価

規

％

規格／条件

m2
単

管理費区分 無

　材料構成比率

管理費区分 無
ブレード幅３．１ｍ

管理費区分 無

- 79 -

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

R0102

摘要

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

歩掛適用年月

単価
標準単価

単価適用年月

200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用

割増率    0%

CB410030

　　軽油

％

　機械構成比率

価

Z002122002

％

％

数

管理費区分 無

割増率    0%

 

R0125

名称

称

R0114

2次単価表（施工パッケージ） <01>



下層路盤（車道・路肩部）

J02 施工区分                                
200 mm

1.000-00000020

J04 費用の内訳                              

量        1
単

20250601

位

1層施工                                       

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

　　第２次）］

格

M000801009

参考資料

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30                             

単位

20250601

運転質量８～２０ｔ　供用日当たり賃料

名

J03 材料                                    

構成比率

J01 全仕上り厚（実数入力）                  

単-77号

標準単価

規

L001060003

規格／条件

m2
単

　　タイヤローラ［普通型］

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

単価
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

単価適用年月

200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用

- 80 -

CB410030

％

％

価

全ての費用                                    

数 

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（
名称

称

2次単価表（施工パッケージ） <01>



下層路盤（車道・路肩部）

ＲＣ－３０

％

％

1.000-00000020

R0101

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

　労務構成比率

量

　重機械等運転

       1
単

単-78号 20250601

％

位

東近江市

労務調整-超過-規制

　　第２次）］ ％

格

　　普通作業員

　　土木一般世話役

参考資料

割増率    0%

　　特殊作業員

　　再生クラッシャーラン

単位

M000701015

％

Z006702002

割増率    0%

％

20250601

名

構成比率

管理費区分 無
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標準単価

規

％

規格／条件

m2
単

管理費区分 無

　材料構成比率

管理費区分 無
ブレード幅３．１ｍ

管理費区分 無

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

R0102

摘要

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

歩掛適用年月

300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用

単価
標準単価

単価適用年月

割増率    0%

CB410030

　　軽油

％

　機械構成比率

価

Z002122002

％

％

数

管理費区分 無

割増率    0%

 

R0125

名称

称

R0114

2次単価表（施工パッケージ） <01>



下層路盤（車道・路肩部）

J02 施工区分                                

1.000-00000020

J04 費用の内訳                              

量        1
単

単-78号 20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

　　第２次）］

格

M000801009

参考資料

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30                             

単位

20250601

運転質量８～２０ｔ　供用日当たり賃料

名

J03 材料                                    

構成比率

J01 全仕上り厚（実数入力）                  

標準単価

規

300 mm

L001060003

規格／条件

m2
単

　　タイヤローラ［普通型］

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用

単価
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

単価適用年月CB410030

％

2層施工                                       

％

価
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全ての費用                                    

数 

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（
名称

称

2次単価表（施工パッケージ） <01>



％

％

1.000-00000020

R0101

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

- 83 -

　労務構成比率

量

　重機械等運転

       1粒度調整砕石 M-30 170mm 2層施工 全ての費用
単

20250601

％

位

東近江市

Ｍ－３０

労務調整-超過-規制

　　第２次）］ ％

格

　　普通作業員

　　土木一般世話役

参考資料

割増率    0%

　　特殊作業員

単位

M000701015

％

Z006702002

割増率    0%

％

20250601

名

　　粒度調整砕石

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

％

規格／条件

m2
単

管理費区分 無

　材料構成比率

管理費区分 無
ブレード幅３．１ｍ

管理費区分 無

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

R0102

摘要

上層路盤（車道・路肩部）

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

歩掛適用年月

単価
標準単価

単価適用年月

割増率    0%

Z002124002

　　軽油

％

　機械構成比率

CB410040

価

％

％

数

管理費区分 無

割増率    0%

 

単-79号

R0125

名称

称

R0114

2次単価表（施工パッケージ） <01>



J07 施工区分                                

1.000-00000020

量        1粒度調整砕石 M-30 170mm 2層施工 全ての費用
単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

　　第２次）］

格

M000801009

参考資料
- 84 -

単位

20250601

運転質量８～２０ｔ　供用日当たり賃料

名

構成比率 標準単価

規

L001060003

規格／条件

m2
単

　　タイヤローラ［普通型］

J01 材料                                    

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

J09 費用の内訳                              

摘要

上層路盤（車道・路肩部）

歩掛適用年月

単価
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

単価適用年月

％

％

CB410040

価

2層施工                                       
170 mmJ06 全仕上り厚（実数入力）                  

全ての費用                                    

数

粒度調整砕石 M-30                             

 

単-79号

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（
名称

称

2次単価表（施工パッケージ） <01>



ＰＫ－３　プライムコート用　比重=1.0

管理費区分 無

　　運転手（特殊）

％

％

1.000-00000020

　労務構成比率

量        1
単

20250601

％

位

　　軽油

R0101

1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

東近江市

労務調整-超過-規制

％

格

　　土木一般世話役

参考資料

割増率    0%

Z004130002

単位

％

割増率    0%

　　特殊作業員

％

20250601

名

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

再生密粒度アスコン（２０）

単-80号

％

規格／条件

m2
単

管理費区分 無

　材料構成比率

管理費区分 無

R0102

25-13-00-0238-0

　重機械等運転

Z004101003

管理費区分 無

摘要

　　アスファルト乳剤

- 85 -

管理費区分 無

歩掛適用年月

単価
標準単価

Z006702002

単価適用年月

割増率    0%

％

価

CB410260

表層（車道・路肩部）

　　普通作業員

　　再生アスファルト混合物

％

％

R0114

数

管理費区分 無

割増率    0%

 

R0125

名称

称

　機械構成比率

2次単価表（施工パッケージ） <01>



［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　供用　　アスファルトフィニッシャ

1.000-00000020

運転質量３～４ｔ　供用日当たり賃料

量        1
単

20250601

％

位

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下                

1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

J05 材料                                    

格

参考資料

L001070011

J01 平均幅員                                

単位

　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン

J07 費用の内訳                              

20250601

名

全ての費用                                    

構成比率

　　ド式］

標準単価

規

単-80号

30 mm

L001210001
規格／条件

m2
単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

再生密粒度アスコン（２０）                    

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

L001060001

単価

単価適用年月

％

1.4m以上3.0m以下                              

％

日当たり賃料

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                 J06 瀝青材料種類                            

　　タイヤローラ［普通型］

価

CB410260

運転質量３～４ｔ　供用日当たり賃料

表層（車道・路肩部）
数

- 86 -

 

名称

称

2次単価表（施工パッケージ） <01>



単価

1.000-00000020

量

DGD60070

- 87 -

       1
単

2次単価表 <01>
20250601

位

単-81号

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
諸雑費（まるめ）

格

参考資料

       1

2号(1200mm) 5m超～6m以下

2号(1200mm) 5m超～6m以下                      

数量単位

無                                            

20250601

単価

名

組立マンホール設置工
金額

無                                            

規

J04 夜間作業補正                            

Q2G1070090
規格／条件

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

箇所

摘要

ZS3000004

歩掛適用年月

J03 時間的制約を受ける場合の補正            

式

単価適用年月

組立マンホール設置工 (市場単価)

価

J02 施工規模                                4箇所未満                                     

数

J01 規格･仕様                               

 
2号(1200mm) 5m超～6m以下 4箇所未満 無 無

       1
箇所

名称

称

計



％

％

1.000-00000020

R0101

　労務構成比率

量        1
単

20250601

％

位

東近江市

労務調整-超過-規制

％

格

参考資料

割増率    0%

　　特殊作業員

　　運転手（特殊）

単位

％

Z006702002

割増率    0%

％

20250601

名 コンクリート

- 88 -

構成比率

管理費区分 無

　　機能付き］

標準単価

規

％

　供用日当たり賃料

規格／条件

単

管理費区分 無

　材料構成比率

管理費区分 無

管理費区分 無

CB240010

R0102

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

R0125

摘要

Z002012010

管理費区分 無

歩掛適用年月

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

m3

単価
標準単価

　　土木一般世話役

１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下

単価適用年月

割増率    0%

　　軽油

％

　機械構成比率

R0114　重機械等運転

価

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン L001010004

　　普通作業員

％

％

数

管理費区分 無

割増率    0%

小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用
 

名称

単-82号

称

　　生コンクリート

2次単価表（施工パッケージ） <01>



1.000-00000020

J13 費用の内訳                              

量        1
単

20250601

一般養生                                      

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

J01 構造物種別                              小型構造物                                    

参考資料

J02 打設工法                                ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設                      

単位

20250601

名 コンクリート

構成比率 標準単価

規

規格／条件

単

CB240010

25-13-00-0238-0

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              

摘要

歩掛適用年月

m3

単価

J05 養生工の種類                            

単価適用年月

全ての費用                                    

- 89 -

価
数

小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用
 

名称

単-82号

称

18-8-40（高炉）                               

2次単価表（施工パッケージ） <01>



CB240210

1.000-00000020

　労務構成比率

量        1
単

20250601

％

位

型枠

単-83号

東近江市

労務調整-超過-規制

格

参考資料

R0133

J01 型枠の種類                              

単位

％

割増率    0%

20250601

名

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

　　普通作業員

規格／条件

m2
単

一般型枠                                      

　　型わく工

- 90 -

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

R0125

摘要

管理費区分 無

歩掛適用年月

鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠）               J02 構造物の種類                            

単価
標準単価

　　土木一般世話役

単価適用年月

割増率    0%

％

価一般型枠 鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠）

％

数

割増率    0%

 

R0102

名称

称

2次単価表（施工パッケージ） <01>



人

1.000-00000020

       1

量        1

ﾓﾙﾀﾙ上塗工

R0102

単

2次単価表 <01>
20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

式

参考資料

Z1

数量単位
R0135

20250601

単価

名

金額

単-84号

ｾﾒﾝﾄ種別＝高炉ｾﾒﾝﾄB種 袋物 40t以上：配合

規

WYB00064

規格／条件

m2
単

左官

Z1

単-122号

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

Z1

摘要

計

単価

管理費区分 無

DXS10420

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

単価適用年月

割増率    0%

普通作業員

- 91 -

価

管理費区分 無
ﾓﾙﾀﾙ練工

       0.02

数 

ZS3000004

比＝配合比１：２： m3

人

ZZ1

名称

称

諸雑費（まるめ）



単価

- 92 -

1.000-00000020

量

DGD60070

       1
単

2次単価表 <01>
20250601

位

単-85号

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
諸雑費（まるめ）

格

参考資料

       1

数量単位

無                                            

20250601

単価

名

1号(900mm) 3m超～4m以下 4箇所未満 無 無

組立マンホール設置工
金額

無                                            

規

J04 夜間作業補正                            

Q2G1070050
規格／条件

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

箇所

摘要

ZS3000004

歩掛適用年月

J03 時間的制約を受ける場合の補正            

式

1号(900mm) 3m超～4m以下                       

単価適用年月

組立マンホール設置工 (市場単価)

価

1号(900mm) 3m超～4m以下

J02 施工規模                                4箇所未満                                     

数

J01 規格･仕様                               

 

       1
箇所

名称

称

計



％

％

1.000-00000020

R0101

　労務構成比率

量        1
単

20250601

％

位

東近江市

労務調整-超過-規制

％

格

参考資料

割増率    0%

　　特殊作業員

　　運転手（特殊）

単位

％

Z006702002

割増率    0%

％

20250601

名 コンクリート

構成比率

管理費区分 無

　　機能付き］

標準単価

規

％

　供用日当たり賃料

規格／条件
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単

管理費区分 無

　材料構成比率

管理費区分 無

管理費区分 無

CB240010

R0102

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

R0125

摘要

Z002012010

管理費区分 無

歩掛適用年月

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

m3

単価
標準単価

　　土木一般世話役

１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下

単価適用年月

割増率    0%

　　軽油

％

　機械構成比率

R0114　重機械等運転

価

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン L001010004

　　普通作業員

％

％

数

管理費区分 無

割増率    0%

小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用
 

名称

単-86号

称

　　生コンクリート

2次単価表（施工パッケージ） <01>



1.000-00000020

J13 費用の内訳                              

量        1
単

20250601

一般養生                                      

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

J01 構造物種別                              小型構造物                                    

参考資料

J02 打設工法                                ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設                      

単位

20250601

名 コンクリート

構成比率 標準単価

規

規格／条件

単
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CB240010

25-13-00-0238-0

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              

摘要

歩掛適用年月

m3

単価

J05 養生工の種類                            

単価適用年月

全ての費用                                    

価
数

小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用
 

名称

単-86号

称

18-8-40（高炉）                               

2次単価表（施工パッケージ） <01>



CB240210

1.000-00000020

　労務構成比率

量        1
単

20250601

％

位

型枠

東近江市

労務調整-超過-規制

単-87号

格

参考資料

R0133

J01 型枠の種類                              

単位

％

割増率    0%

20250601

名

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

　　普通作業員

規格／条件

m2
単

一般型枠                                      

　　型わく工

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

R0125

摘要

管理費区分 無

歩掛適用年月

鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠）               J02 構造物の種類                            

単価
標準単価

　　土木一般世話役

単価適用年月

割増率    0%

％

価

- 95 -

一般型枠 鉄筋･無筋構造物（合板円形型枠）

％

数

割増率    0%

 

R0102

名称

称

2次単価表（施工パッケージ） <01>



人

- 96 -

1.000-00000020

       1

量        1

ﾓﾙﾀﾙ上塗工

R0102

単

2次単価表 <01>
20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

式

参考資料

Z1

数量単位
R0135

20250601

単価

名

金額

ｾﾒﾝﾄ種別＝高炉ｾﾒﾝﾄB種 袋物 40t以上：配合

規

単-88号

規格／条件

m2
単

左官

WYB00072

Z1

単-123号

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

Z1

摘要

計

単価

管理費区分 無

DXS10420

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

単価適用年月

割増率    0%

普通作業員

価

管理費区分 無
ﾓﾙﾀﾙ練工

       0.02

数 

ZS3000004

比＝配合比１：２： m3

人

ZZ1

名称

称

諸雑費（まるめ）



段差2.5ｍ以上～3.0ｍ未満

1.000-00000020

量        1

単-89号

単

2次単価表 <01>
20250601

位

J01 段差(ｍ)                                

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

格

計

参考資料

       1
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内副管取付工

数量単位

割増率    0%

20250601

単価

名

人

金額

人

管理費区分 無

規

規格／条件

単

DGD10825

R0102

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

箇所

摘要
R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

普通作業員

単価適用年月

割増率    0%

価

ZS3000004

特殊作業員

段差2.5ｍ以上～3.0ｍ未満                      

式

土木一般世話役

数 

諸雑費（まるめ）

人

単価

名称

称



1.000-00000020

量        1
単

2次単価表 <01>
20250601

位

J01 段差(ｍ)                                

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

格

計

参考資料

       1

内副管取付工

数量単位

割増率    0%

20250601

単価

名

人

金額

人

管理費区分 無

規

段差1.0ｍ未満                                 

規格／条件

単

DGD10825

R0102

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

- 98 -

段差1.0ｍ未満

管理費区分 無

箇所

摘要
R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

普通作業員

単価適用年月単-90号

割増率    0%

価

ZS3000004

特殊作業員

式

土木一般世話役

数 

諸雑費（まるめ）

人

単価

名称

称



単価

1.000-00000020

量        1
単

2次単価表 <01>
20250601

位

人日

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
諸雑費（まるめ）

格

参考資料

       1

数量単位

20250601

単価

名

金額
交通誘導警備員Ｂ

規

規格／条件

単-91号

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

ZS3000004

歩掛適用年月

割増率    0%

式

単価適用年月

価

交通誘導警備員Ｂ

- 99 -

WB010212

数 

人
       1

R0804
名称

称

計



R0101

1.000-00000020

量        1
単

2次単価表 <01>
20250601

位

重建設機械分解組立輸送

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

分解組立＋輸送（往復）                        

格

計

ZS7210040

参考資料

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

       1

運搬費等率

数量単位

20250601

単価

名

金額

日

管理費区分 無

規

規格／条件

単

２５ｔ吊

式

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

J01 作業区分                                

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

標準（1.0）                                   

分解組立＋輸送（往復）　BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準（1.0）

単-92号 単価適用年月

L001130006

価

       1
ZS3000004
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回

式

J03 分解組立用クレーン賃料補正係数          
BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下          

数

WB010350

 

諸雑費（まるめ）

特殊作業員
人

J02 機械質量区分                            

単価

名称

称



単価

J04 製品長区分                              

J07 その他の諸料金の有無                    

1.000-00000020

J06 運搬割増率（実数入力）                  

量        1

0

単

7.7 km

2次単価表 <01>
20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
諸雑費（まるめ）

格

製品長12m以内 10kmまで

J02 片道運搬距離（実数入力）                

仮設材等の運搬 （鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等）

参考資料

       1

数量単位

J05 運搬割増率                              

20250601

単価

名

基本運賃区分Ａ
金額

規

規格／条件

単

各種（実数入力）                              

t

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

J01 発注機関区分                            

無                                            

- 101 -

摘要

ZS3000004

歩掛適用年月

関東・中部・近畿 7.7km 12m以内 各種（実数入力）　0 無

式

単価適用年月

t

12m以内                                       

価

Z006810001

関東・中部・近畿                              

数 

WB010020

       1

名称

称

単-93号

計



       2

1.000-00000020

量        1
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単

2次単価表 <01>
20250601

位

J01 作業区分                                

東近江市

労務調整-超過-規制

積込み、取卸し（往復分）                      

格

参考資料

数量単位

20250601

単価

名

金額

規

積込み．取卸し費（仮設材等） Z006800001
規格／条件

単
t仮設材等の積込み取卸し費

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

積込み、取卸し（往復分）

歩掛適用年月
単価適用年月WB010030

t

単-94号

価

計

数 

単価

名称

称



小型バックホウ投入工

単価

1.000-00000020

量小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3［平積0.1m3］　排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種
単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

諸雑費（まるめ）

格

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3［平積0

参考資料

       1

数量単位

20250601

単価

名

金額

規

排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種             

規格／条件

単-95号

単

J02 機種区分                                

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

DXS10140

単-124号

摘要

ZS3000004

歩掛適用年月

m3

DXS10020

      90

式

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3［平積0.1m3］            

単価適用年月

価

.1m3］：機種区分＝排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 

J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              

- 103 -

数 

日
低騒音型機種：工種＝埋戻(B､C区分)：

名称

称

3次単価表 <01>

計



L001180001

R0101

L

1.000-00000020

日

量

タンパ及びランマ

DXS10010

       1

質量 60～80kg                                 

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

計

参考資料

日

数量単位

20250601

単価

名

金額

管理費区分 無

規

J01 ﾀﾝﾊﾟ規格                                

規格／条件

単
タンパ運転

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

Z006704001

摘要

レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ

質量　６０～８０ｋｇ　供用日当たり賃料

- 104 -

歩掛適用年月

割増率    0%

単価適用年月単-96号

質量 60～80kg 価

ZS3000004
式

ガソリン

数 

諸雑費（まるめ）

特殊作業員
人

単価

名称

称

3次単価表 <01>



全回転型圧入機運転費

L

       1
管理費区分 無

1.000-00000020

R0114

量

式

       1
単

20250601

位

WYB00091

Z006702002

時間

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

参考資料

　重機械等運転

Z1

数量単位

20250601

単価

名

金額

全回転型圧入機損料

時間

規

規格／条件

- 105 -

単

単価

Z1

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

WYB00092

単価適用年月

ZZ1

       1

価

Z1

計

ZS3000004諸雑費（まるめ）

数 

人

名称

称

運転手（特殊）

軽油

3次単価表 <01>
単-97号



L

       1
管理費区分 無

1.000-00000020

R0114

量

式

       1
単

20250601

位

Z006702002

時間

東近江市

労務調整-超過-規制

- 106 -

管理費区分 無

格

参考資料

　重機械等運転

平積０．４ｍ３

Z1

数量単位

WYB00093
20250601

単価

名 ｸﾗﾑｼｪﾙ運転費

金額

時間

規

規格／条件

単

単価

Z1

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式

歩掛適用年月

油圧クラムシェル［テレスコピック式］

割増率    0%

管理費区分 無

単価適用年月

ZZ1

単-98号

M000204017

価

Z1

計

ZS3000004諸雑費（まるめ）

数 

人

名称

称

運転手（特殊）

軽油

3次単価表 <01>



全回転型圧入機運転費

L

       1
管理費区分 無

1.000-00000020

R0114

WYB00096

量

式

       1
単

20250601

位

Z006702002

時間

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

参考資料

　重機械等運転

Z1

数量単位

20250601

単価

名

金額

全回転型圧入機損料

時間

規

規格／条件

単-99号

単

単価

WYB00095

Z1

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

単価適用年月

ZZ1

       1

価

Z1

計

ZS3000004諸雑費（まるめ）

数 
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人

名称

称

運転手（特殊）

軽油

3次単価表 <01>



L

       1
管理費区分 無

1.000-00000020

R0114

量

式

       1
単

20250601

位

Z006702002

時間

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

参考資料

　重機械等運転

平積０．４ｍ３

Z1

数量単位

20250601

単価

名 ｸﾗﾑｼｪﾙ運転費

単-100号

金額

時間

規

規格／条件

単

単価

Z1

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式

歩掛適用年月

油圧クラムシェル［テレスコピック式］

割増率    0%

管理費区分 無

- 108 -

単価適用年月

ZZ1

WYB00097

M000204017

価

Z1

計

ZS3000004諸雑費（まるめ）

数 

人

名称

称

運転手（特殊）

軽油

3次単価表 <01>



全回転型圧入機運転費

L

       1
管理費区分 無

1.000-00000020

R0114

量

式

       1
単

20250601

位

Z006702002

時間

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

参考資料
- 109 -

　重機械等運転

Z1

数量単位

20250601

単価

名

金額

全回転型圧入機損料

時間

WYB00099

WYB00100

規

規格／条件

単

単価

Z1

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

単-101号 単価適用年月

ZZ1

       1

価

Z1

計

ZS3000004諸雑費（まるめ）

数 

人

名称

称

運転手（特殊）

軽油

3次単価表 <01>



L

       1
管理費区分 無

1.000-00000020

WYB00101

R0114

量

式

       1
単

20250601

位

Z006702002

時間

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

参考資料

　重機械等運転

平積０．４ｍ３

Z1

数量単位

20250601

単価

名 ｸﾗﾑｼｪﾙ運転費

金額

時間

規

規格／条件

単

単価

- 110 -

Z1

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式

歩掛適用年月

油圧クラムシェル［テレスコピック式］

割増率    0%

管理費区分 無

単価適用年月

ZZ1

M000204017

価

Z1

計

ZS3000004諸雑費（まるめ）

数 

人

単-102号

名称

称

運転手（特殊）

軽油

3次単価表 <01>



人

1.000-00000020

ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工 m

量

溶接工

ZZ1

単

20250601

計

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

諸雑費（率＋まるめ）

       1

参考資料

Z1

数量単位

20250601

単価

名

式

金額

規

規格／条件

単

Z1
ZS8000004

R0113

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要
R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

      10

管理費区分 無

単-103号 単価適用年月

割増率    0%

- 111 -

価

管理費区分 無

土木一般世話役

WYB00103

数 

20%

単価

人

名称

称

3次単価表 <01>



全回転型圧入機運転費

- 112 -

L

       1
管理費区分 無

1.000-00000020

R0114

量

式

       1
単

20250601

位

Z006702002

時間

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

参考資料

　重機械等運転

Z1

数量単位

WYB00106

20250601

単価

名

WYB00105

金額

全回転型圧入機損料

時間

単-104号

規

規格／条件

単

単価

Z1

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

単価適用年月

ZZ1

       1

価

Z1

計

ZS3000004諸雑費（まるめ）

数 

人

名称

称

運転手（特殊）

軽油

3次単価表 <01>



ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

L

1.000-00000020

R0114

量        1
単

20250601

位

時間

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

計

DGD40201

参考資料

　重機械等運転

ｔ

数量
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単位

20250601

単価

名

軽油

金額

管理費区分 無

時間

規

規格／条件

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

単-105号 単価適用年月

価

ZS3000004

M000302013トラック［クレーン装置付］

式

数 

諸雑費（まるめ）

人

単価

名称

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊
称

Z006702002

運転手（特殊）

3次単価表 <01>



人

1.000-00000020

m

       1

量

溶接工

ZS8000004

単

普通作業員

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

人

式

割増率    0%

参考資料

Z1

数量単位

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

単

Z1

単-106号

R0113

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

Z1

WYB00108

摘要

- 114 -

計

単価

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

      10

管理費区分 無

単価適用年月

割増率    0%

ｹｰｼﾝｸﾞ切断工

価

10%

R0102
管理費区分 無

土木一般世話役

諸雑費（率＋まるめ）

数 

人

ZZ1

名称

称

3次単価表 <01>



全回転型圧入機運転費

L

       1
管理費区分 無

1.000-00000020

WYB00111

R0114

量

式

       1
単

20250601

位

Z006702002

時間

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

参考資料

　重機械等運転

Z1

数量単位

20250601

WYB00112

単価

名

金額

全回転型圧入機損料

時間

規

規格／条件

単

単価

単-107号

Z1

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

単価適用年月

ZZ1

       1

価

Z1
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計

ZS3000004諸雑費（まるめ）

数 

人

名称

称

運転手（特殊）

軽油

3次単価表 <01>



全回転型圧入機運転費

L

       1
管理費区分 無

- 116 -

1.000-00000020

R0114

量

式

       1
単

20250601

位

Z006702002

時間

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

参考資料

　重機械等運転

Z1

数量単位

20250601

単価

名

金額

全回転型圧入機損料

時間

規

規格／条件

単

単価

単-108号

Z1

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

単価適用年月

ZZ1

       1

価

Z1
WYB00126

計

ZS3000004諸雑費（まるめ）

数 

WYB00125

人

名称

称

運転手（特殊）

軽油

3次単価表 <01>



L

1.000-00000020

量        1

WK230370

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

計

参考資料

       1

日

ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ

数量単位

20250601

単価

名

- 117 -

軽油

金額

管理費区分 無

規

側溝清掃車［ブロワ式］

規格／条件

単

単-109号

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

供用日

歩掛適用年月

割増率    0%

M001105011

単価適用年月

価

側溝清掃車運転

ZS3000004

　ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転

式

数 

諸雑費（まるめ）

R0115運転手（一般）
人

単価

名称

称

Z006702002

3次単価表 <01>



ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

L

1.000-00000020

R0114

量        1
単

20250601

位

時間

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

計

参考資料

　重機械等運転

ｔ

数量単位

20250601

単価

名

軽油

金額

管理費区分 無

時間

規

規格／条件

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

単-110号 単価適用年月

- 118 -

価

ZS3000004

M000302013トラック［クレーン装置付］

式

数 

諸雑費（まるめ）

人

単価

名称

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊
称

DGD40291

Z006702002

運転手（特殊）

3次単価表 <01>



J01 圧入方式                                

L

1.000-00000020

R0114

量        1
単

20250601

位

時間

42 kW

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

回転方式 42kW
格

計

参考資料

       1

　重機械等運転
数量単位

20250601

単価

名

DGD40150

回転方式                                      

単-111号

軽油

金額

N0010

管理費区分 無

時間

規

規格／条件

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

回転圧入機
管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

呼び径φ1500,φ1800,φ2000

割増率    0%

単価適用年月

価

ZS3000004
式

数 

諸雑費（まるめ）

人

圧入機 呼び径φ1500,φ1800,φ2000mm

単価

名称

称

Z006702002

J02 圧入機機関出力（実数入力）              

運転手（特殊）

- 119 -

3次単価表 <01>



L

1.000-00000020

R0114

量        1
単

20250601

位

時間

東近江市

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

計

参考資料

       1

単-112号

　重機械等運転
数量

DGD40120

単位

20250601

単価

名

M0G2040602

軽油

金額

管理費区分 無

時間

ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積0.2m3)

規

規格／条件

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

単価適用年月

価

ZS3000004
式

数 

諸雑費（まるめ）

- 120 -

人

単価

名称

称

Z006702002

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.2m3)

運転手（特殊）

3次単価表 <01>



J01 圧入方式                                

L

1.000-00000020

R0114

量        1
単

20250601

位

時間

42 kW

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
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回転方式 42kW
格

計

参考資料

       1

　重機械等運転
数量単位

20250601

単価

名

DGD40150

回転方式                                      

軽油

金額

管理費区分 無

時間

規

規格／条件

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

回転圧入機
管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

呼び径φ1500,φ1800,φ2000

割増率    0%

単価適用年月

N0012

価

単-113号

ZS3000004
式

数 

諸雑費（まるめ）

人

圧入機 呼び径φ1500,φ1800,φ2000mm

単価

名称

称

Z006702002

J02 圧入機機関出力（実数入力）              

運転手（特殊）

3次単価表 <01>



溶接工

1.000-00000020

m

量

DGD40180

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

参考資料

数量単位

20250601

単価

名

諸雑費（率＋まるめ）

人

金額

規

規格／条件

- 122 -

単

ZS8000004
式

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要
R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

      10

R0113

単価適用年月

割増率    0%

価

単-114号

       1

計

土木一般世話役

数 

単価

ケーシング溶接工

人

名称

称

3次単価表 <01>



       1

42 kW
回転式                                        

1.000-00000020

諸雑費（まるめ）

J02 圧入方式                                

DGD40190

m

量

時間

単

J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      

20250601

位

圧入方式＝回転方式：圧入機機関出力（実数

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

ZS3000004

格

参考資料

単-115号

単-125号

数量単位

入力）＝42kW：

割増率    0%

20250601

単価

名

人

金額

人

管理費区分 無
DGD40150

規

ケーシング引上げ工

規格／条件

単

管理費区分 無式

R0102

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

L001130004

管理費区分 無

J01 呼び径(mm)                              

摘要

管理費区分 無

R0125

J03 圧入機機関出力（実数入力）              

歩掛適用年月

１６ｔ吊

割増率    0%

      10

普通作業員

- 123 -

単価適用年月

計

単価

割増率    0%

価

日

圧入機 呼び径φ1500,φ1800,φ2000mm

特殊作業員

標準（1.0）                                   

土木一般世話役

数 
呼び径φ1500mm 回転式 42kW 標準（1.0）

人

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

名称

称

呼び径φ1500mm                                

3次単価表 <01>



ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

L

1.000-00000020

R0114

量        1
単

20250601

位

時間

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

計

DGD40201

参考資料

単-116号

       1

　重機械等運転

ｔ

数量単位

20250601

単価

名

軽油

金額

管理費区分 無

時間

規

規格／条件

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

単価適用年月

価

ZS3000004

M000302013トラック［クレーン装置付］

式

数 

諸雑費（まるめ）

人

単価

- 124 -

名称

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊
称

Z006702002

運転手（特殊）

3次単価表 <01>



- 125 -

溶接工

1.000-00000020

諸雑費（率＋まるめ）

DGD40210

m

量
単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

計

参考資料

       1

数量単位

割増率    0%

20250601

単価

名

人

金額

人

管理費区分 無

規

規格／条件

単
ケーシング切断工

R0102

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要
R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

      10

R0113

普通作業員

単価適用年月

割増率    0%

価

単-117号

式
ZS8000004

土木一般世話役

数 

人

単価

名称

称

3次単価表 <01>



J01 圧入方式                                

L

1.000-00000020

R0114

量        1
単

20250601

位

時間

42 kW

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

回転方式 42kW
格

計

- 126 -
参考資料

       1

　重機械等運転
数量単位

20250601

単価

名

DGD40150

回転方式                                      

N0016

軽油

金額

管理費区分 無

時間

規

規格／条件

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

回転圧入機
管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

呼び径φ1500,φ1800,φ2000

割増率    0%

単価適用年月

価

単-118号

ZS3000004
式

数 

諸雑費（まるめ）

人

圧入機 呼び径φ1500,φ1800,φ2000mm

単価

名称

称

Z006702002

J02 圧入機機関出力（実数入力）              

運転手（特殊）

3次単価表 <01>



ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

L

1.000-00000020

R0114

量        1
単

20250601

位

時間

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

単-119号

計

参考資料

       1

　重機械等運転

ｔ

数量単位

20250601

単価

名

軽油

金額

管理費区分 無

時間

規

規格／条件

単

- 127 -

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

単価適用年月

価

ZS3000004

M000302013トラック［クレーン装置付］

式

数 

諸雑費（まるめ）

人

単価

名称

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊
称

DGD40291

Z006702002

運転手（特殊）

3次単価表 <01>



ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

L

単-120号

1.000-00000020

R0114

量        1
単

20250601

位

時間

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

計

参考資料

       1

　重機械等運転

ｔ

数量単位

20250601

単価

名

軽油

金額

管理費区分 無

時間

規

規格／条件

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

単価適用年月

価

ZS3000004

M000302013トラック［クレーン装置付］

式

- 128 -

数 

諸雑費（まるめ）

人

単価

名称

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊
称

DGD40291

Z006702002

運転手（特殊）

3次単価表 <01>



ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

- 129 -

L

単-121号

1.000-00000020

R0114

量        1
単

20250601

位

時間

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

計

参考資料

       1

　重機械等運転

ｔ

数量単位

20250601

単価

名

軽油

金額

管理費区分 無

時間

規

規格／条件

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

単価適用年月

価

ZS3000004

M000302013トラック［クレーン装置付］

式

数 

諸雑費（まるめ）

人

単価

名称

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊
称

DGD40291

Z006702002

運転手（特殊）

3次単価表 <01>



J02 配合比                                  

コンクリート用骨材　砂

1.000-00000020

単-122号

量        1
単

20250601

位

高炉ｾﾒﾝﾄB種 袋物 40t以上                      

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

計

参考資料

       1

- 130 -

Z002104002
m3

数量単位

配合比１：２                                  

セメント（高炉Ｂ）

割増率    0%

20250601

単価

名

金額

DXS10420

J01 ｾﾒﾝﾄ種別                                

人

管理費区分 無

規

２５ｋｇ袋入
規格／条件

単

       0.72
洗い　細目

R0102

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

m3

普通作業員

単価適用年月

t

高炉ｾﾒﾝﾄB種 袋物 40t以上 配合比１：２ 価

Z002002008

ﾓﾙﾀﾙ練工

ZS3000004
式

       0.95

数 

諸雑費（まるめ）

単価

名称

称

3次単価表 <01>



J02 配合比                                  

コンクリート用骨材　砂

1.000-00000020

単-123号

- 131 -

量        1
単

20250601

位

高炉ｾﾒﾝﾄB種 袋物 40t以上                      

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

計

参考資料

       1

Z002104002
m3

数量単位

配合比１：２                                  

セメント（高炉Ｂ）

割増率    0%

20250601

単価

名

金額

DXS10420

J01 ｾﾒﾝﾄ種別                                

人

管理費区分 無

規

２５ｋｇ袋入
規格／条件

単

       0.72
洗い　細目

R0102

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

m3

普通作業員

単価適用年月

t

高炉ｾﾒﾝﾄB種 袋物 40t以上 配合比１：２ 価

Z002002008

ﾓﾙﾀﾙ練工

ZS3000004
式

       0.95

数 

諸雑費（まるめ）

単価

名称

称

3次単価表 <01>



小型バックホウ（クローラ）［標準］

単-124号

L

埋戻(B､C区分)                                 

1.000-00000020

R0114

量

J03 工種                                    

       1
単

20250601

位

東近江市

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3［平積0.1m3］            

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

計

参考資料

       1

日

　重機械等運転

4次単価表 <01>

数量単位

DXS10020
20250601

単価

名

軽油

金額

J02 機種区分                                

管理費区分 無

規

規格／条件

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

供用日

歩掛適用年月

割増率    0%

M000201018

単価適用年月

価

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ZS3000004
式

排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種             

数 

- 132 -

諸雑費（まるめ）

人

単価

J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              

名称

排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3

称

Z006702002

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3［平積0.1m3］　排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B､C区分)

運転手（特殊）



J01 圧入方式                                

単-125号

L

1.000-00000020

N0014

R0114

量        1
単

20250601

位

時間

42 kW

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

回転方式 42kW
格

計

参考資料

       1

　重機械等運転

4次単価表 <01>

数量単位

20250601

単価

名

DGD40150

回転方式                                      

軽油

金額

管理費区分 無

時間

規

規格／条件

単

25-13-00-0238-0

管理費区分 無

回転圧入機
管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

呼び径φ1500,φ1800,φ2000

割増率    0%

- 133 -

単価適用年月

価

ZS3000004
式

数 

諸雑費（まるめ）

人

圧入機 呼び径φ1500,φ1800,φ2000mm

単価

名称

称

Z006702002

J02 圧入機機関出力（実数入力）              

運転手（特殊）



　



設計内訳書

　　　

　　　

当　初

単位

　　　

下水道工事（２）

式

　　　

一般交通影響有り（２）－２
数量

HPφ300

　　　到達坑口工

　管きょ工(小口径推進)＜管径300mm＞＜ｺﾌﾞﾗ工

<02>

　　　

単-6号

        1

25-13-00-0238-0-01

　　　

東近江市

箇所

        1

単-2号箇所

　　　発進坑口工

        1　　
　　

　　　

工事区分・工種・種別・細別

単-5号

　法＞

主たる工種

式

単-1号

m

工事区分

        1

【単費】

　　　発生土処理

        2.4

　　　管推進工

施工地域
金額増減

　　　

下水道

式

管路

　　立坑内管布設工

       36.9

　　　

        1

単-3号

参考資料

単価 数量増減

　　仮設備工(小口径)

　　　

工事名

規格

        1　　　

        6

単-7号

事業区分

m

　

管路

　　

- 1 -

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

　　
        1

　　　

　　　既設ﾏﾝﾎｰﾙ接続工

　　小口径泥水推進工

摘要

式

設計内訳書

　　

公共下水道百済寺汚水幹線（３工区）工事                      

        2

        0.1

金額

m3

式

単-4号

　　　

　　　

　　

　　　殻運搬処分
m3

箇所



　　　

　　　

当　初

       35

単位

　　　

箇所

下水道工事（２）

　　　

        2
回

一般交通影響有り（２）－２
数量

式

<02>

　　　

        1

25-13-00-0238-0-01

　　　先導体据付工

　　　

単-9号

        2

東近江市

　　　

単-17号　　　

　　　

箇所

　　　

単-13号

工事区分・工種・種別・細別

        2

　　　

　　

主たる工種

m

工事区分

        1

【単費】

　　　

　　　先導体人孔搬出工

       35

　　　先導体補修費

　　　 単-8号

　　　送排泥設備

施工地域
金額増減

　　　発進鏡切り工
箇所

下水道

小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)

- 2 -

管路

　　　到達鏡切り工

　　送排泥設備工

　　　

参考資料

単価 数量増減

　　　

工事名

規格

　　　ｼﾞｮｲﾝﾄ管撤去工

単-14号

        1　　　
単-12号

事業区分

　　　

単-11号

　　

本

単-16号

　　　推進用機器据付撤去工

式

小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)

        1

　　　

内-1号

本

単-15号

        2

　　　先導体搬出工

　　　滑材注入設備

　　　

回
        1

摘要

回

単-10号

       36.9

設計内訳書

公共下水道百済寺汚水幹線（３工区）工事                      

　　　

金額

　　　

　　　ｼﾞｮｲﾝﾄ管設置工

箇所

　　　



　　　

　　　

当　初

単位

　　　

下水道工事（２）

　　　

一般交通影響有り（２）－２
数量

　　　薬液注入(No.1坑口上流A)

　　泥水処理設備工

<02>

　　　薬液注入(No.1坑口上流B)

式

　　　薬液注入(No.1坑口下流B)

        1

25-13-00-0238-0-01

式　　
　　

        5

東近江市

　　　泥水処理設備
        1

　　推進水替工

        2

　　　

- 3 -

　　　

　　　

m3

        3
本

工事区分・工種・種別・細別

　　　

　　
　　

主たる工種
工事区分【単費】

　　　

        1

        3

　　　薬液注入(既設ﾏﾝﾎｰﾙA坑口上流A)

施工地域

　　　薬液注入(No.1坑口下流A)

金額増減

　　　

単-21号

単-23号

下水道

単-18号

式

管路

　　

　　　薬液注入(既設ﾏﾝﾎｰﾙA坑口上流B)
単-20号

　　　泥水運搬処理

　　

本

        1

参考資料

単価 数量増減

　　　

工事名

規格

　　補助地盤改良工
        1　　　

式

事業区分

　　　

        3

本

単-22号

本

　　　

本

　　　

内-3号

        1

本

摘要

内-2号

単-19号

設計内訳書

公共下水道百済寺汚水幹線（３工区）工事                      

　　　

        2

金額

　　　推進用水替

式

　　　

　　　 単-24号



　　　

　　　

当　初

- 4 -

22×1219×1219　設置

単位

　　　

下水道工事（２）

式

　　　注入設備据付・解体

        0.5

一般交通影響有り（２）－２
数量

m2

　　

　　　基礎砕石

m3

式

<02>

        1

25-13-00-0238-0-01

式

        3

　　
　　

　　　

m3

　　交通管理工

設置・撤去

東近江市

　　仮設土工

　　　

単-32号

　　　

　　　

･撤去

        2

        1

        0.5

工事区分・工種・種別・細別

        2

　　　

主たる工種

単-27号

単-28号

工事区分

        1

【単費】

　　　 内-4号

　　　

単-29号

        2

　　　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3

t

施工地域

　仮設工

　　　薬液注入(No.2坑口下流A)
金額増減

　　　

下水道

式

管路

　　　掘削

　　　

        1

参考資料

単価 数量増減

　　　

工事名

規格

本

　　

　　　

事業区分

枚

　

単-31号

　

        0.33

単-30号

単-25号

　　　現場発生品運搬
　　　

　　　

        1

摘要

　　　殻運搬処分

　　　敷鉄板

設計内訳書

公共下水道百済寺汚水幹線（３工区）工事                      

　　　

金額

m3

　　　埋戻(流用土)
単-26号

　　　



　　　

当　初

単位

下水道工事（２）

式

　　安全費

　共通仮設費（率計上）

直接工事費

一般交通影響有り（２）－２
数量

式

単-33号

<02>

式

        1

25-13-00-0238-0-01

式

　　　

　　

式

東近江市

　　

内-8号

　　　

　　　

        1

工事区分・工種・種別・細別

　　　

　　　交通誘導警備員

主たる工種

式

工事区分

        1

　

【単費】

        1

　　　

　　　安全設備費

施工地域

       49

　

金額増減

下水道

式

管路

        1

　　　

　

        1

参考資料

単価 数量増減

　　　

純工事費

工事名

規格

　共通仮設費

　　事業損失防止施設費

内-7号

        1
式

事業区分

　　　家屋調査費

式
        1

日

内-5号

式

　　　溶出試験費

        1

- 5 -

　　　

共通仮設

内-6号

　　

        1

摘要

　　　観測井設置工

　　

式

設計内訳書

公共下水道百済寺汚水幹線（３工区）工事                      

        1

　　　

金額

　



当　初

単位

下水道工事（２）

式

一般交通影響有り（２）－２
数量

<02>

式

25-13-00-0238-0-01

式

東近江市

        1
工事原価

        1

工事区分・工種・種別・細別

　一般管理費等

　現場管理費

工事価格

主たる工種
工事区分【単費】

        1

施工地域
金額増減

下水道

工事費計

式

共通仮設

- 6 -

　

        1

参考資料

単価 数量増減

工事名

規格

        1

　

式

事業区分

　
　

        1

摘要

設計内訳書

公共下水道百済寺汚水幹線（３工区）工事                      

金額

消費税相当額

式



内訳書

排泥ポンプ据付撤去工 (小

地上・立坑

- 1 -

ポンプ型式区分＝口径50mm：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料

送排泥管設置撤去工

        1

単価適用年月

25-13-00-0238-0-01

規格／条件

送排泥設備機械器具損料

単-57号

送泥ポンプ据付撤去工 (小

東近江市

摘要

式

単-56号

計測機器類設置撤去工 (小

数量増減

20250601

単位

DGD20920

送排泥設備

単-54号

同上 DGD20930

1.000-00000020
第1号内訳書

式

WYB00031

DGD20940

        1

台

        2

補正＝標準（1.0）：

20250601

単-55号

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：

口径泥水)

口径泥水)

単-53号

労務調整-超過-規制
歩掛適用年月

金額数量名称 単価

        2

   　合　計

        1

口径泥水)

台

箇所

WYB00034

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事 参考資料

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



式

        1

単価適用年月

   　合　計

25-13-00-0238-0-01

規格／条件

東近江市

摘要
WYB00042

WYB00044

WYB00043

数量増減

20250601

単位

箇所
泥水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ据付撤去工

1.000-00000020

泥水処理設備

        1

単-61号

単-58号

単-59号

20250601

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無

単-60号

泥水処理設備機械器具損料

労務調整-超過-規制
歩掛適用年月

WYB00047

金額数量名称 単価

式

作泥材

箇所

        1

- 2 -

第2号内訳書

処理設備付帯作業工

        1

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事 参考資料

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無



DGD21150排水量(m3/h)＝0m3以上  40m3未満：排水

単価適用年月

25-13-00-0238-0-01

規格／条件

方法＝常時排水：

東近江市

第3号内訳書

摘要

日

   　合　計

数量増減

20250601

単位

推進用水替

1.000-00000020

ポンプ運転工

- 3 -

20250601

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無

労務調整-超過-規制
歩掛適用年月

金額数量名称 単価

単-63号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事 参考資料

金額増減



単-71号

        1

第4号内訳書
単価適用年月

25-13-00-0238-0-01

規格／条件

単-72号

供用日の割増率α(実数入力)＝1.5無： DGD10580

東近江市

摘要数量増減

20250601

日

単位

- 4 -

注入設備据付･解体(車上)

1.000-00000020

トラック損料(注入時)

   　合　計

20250601

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無

労務調整-超過-規制
歩掛適用年月

金額数量名称 単価

現場

管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

DGD10630

注入設備据付・解体

参考資料

金額増減



DB407410
調査）

単-86号

        1

単価適用年月

25-13-00-0238-0-01

規格／条件

- 5 -

DB401020

式

東近江市

管理費区分 9

管理費区分 9

摘要
DB401010

旅費交通費

単-83号

無＝有り：図面等（内業）の有無＝有り：

数量増減

20250601

単位

材料費等

作業計画書の作成

管理費区分 9

        1

1.000-00000020

単-84号

管理費区分 9

業務

        1

単-85号

式

非木造建物ハ（事前調査）

打合せ協議

管理費区分 9

        1

家屋調査費

WYB00080
管理費区分 9

建物延べ面積＝200m2未満：建物内部の調

中間打合せ回数＝1回：

現地踏査（事前調査・事後

WYB00079

20250601

一式当たり内訳書 <02>

査＝拒否されない場合：調査（外業）の有

労務調整-超過-規制
歩掛適用年月

金額数量名称 単価

        2

        1

DB407570

業務

第5号内訳書

棟

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事 参考資料

業務

金額増減



        1

単価適用年月

25-13-00-0238-0-01

規格／条件
WYB00081

東近江市

管理費区分 9

摘要

式

数量増減

20250601

単位
1.000-00000020

管理費区分 9

家屋調査費

   　合　計

WYB00082

20250601

一式当たり内訳書 <02>

一般管理費等

労務調整-超過-規制
歩掛適用年月

金額数量名称 単価

式

        1

第5号内訳書

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 6 -

その他原価

参考資料

金額増減



WYB00077

        1

単価適用年月

25-13-00-0238-0-01

規格／条件

東近江市

観測井設置工(No.2到達立

摘要

単-87号

第6号内訳書

数量増減

20250601

単位

箇所坑)

単-88号

1.000-00000020

観測井設置工

WYB00078

   　合　計

20250601

一式当たり内訳書 <02>

- 7 -

管理費区分 無

労務調整-超過-規制
歩掛適用年月

金額数量名称 単価

箇所

        1

坑) 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

観測井設置工(No.1発進立

参考資料

金額増減



Z900033175

        1

単価適用年月

25-13-00-0238-0-01

規格／条件

Z900033180

東近江市

汚泥溶出試験費
摘要

検体

数量増減

20250601

単位

鉛またはその化合物

- 8 -

        1

1.000-00000020

有機ﾘﾝ化合物

        1

溶出試験費

        1

Z900033195

検体

汚泥溶出試験費

汚泥溶出試験費

汚泥溶出試験費

20250601

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無

検体

第7号内訳書
労務調整-超過-規制
歩掛適用年月

検体

Z900033165
金額

ｶﾄﾞﾐｳﾑまたはその化合物

数量名称 単価

Z900033185

管理費区分 無

        1

検体

ﾋ素またはその化合物

汚泥溶出試験費

        1

管理費区分 無

汚泥溶出試験費

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

Z900033190

水銀またはその化合物

参考資料

検体

管理費区分 無

金額増減

六価ｸﾛﾑ化合物

管理費区分 無

管理費区分 無



Z900033215

        1

単価適用年月

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

25-13-00-0238-0-01

規格／条件

東近江市

汚泥溶出試験費

- 9 -

摘要

Z900033205

数量増減

20250601

単位
ｼｱﾝ化合物

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

1.000-00000020

        1

溶出試験費

        1

検体

汚泥溶出試験費

汚泥溶出試験費 前処理費

Z900033210

20250601

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無

検体

第7号内訳書
労務調整-超過-規制
歩掛適用年月

検体

金額
Z900033200

数量名称 単価

PCB

   　合　計

        1

検体
汚泥溶出試験費

        1

管理費区分 無

汚泥溶出試験費

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

Z900033220

参考資料

検体

管理費区分 無

金額増減

管理費区分 無

管理費区分 無



単価適用年月

25-13-00-0238-0-01

規格／条件

安全設備費

組

東近江市

摘要
灯体×2,ﾎﾟｰﾙ×2,十字台×2,ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

YZA0000018-001

組・日

数量増減

20250601

単位

同上

1.000-00000020

YZA0000017-001

- 10 -

   　合　計

       66

20250601

一式当たり内訳書 <02>

管理費区分 無

労務調整-超過-規制
歩掛適用年月

金額
工事用信号機賃料

数量名称 単価

工事用信号機基本料
管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

        2

参考資料

第8号内訳書

金額増減



単価表

       2

      38

WYB00066

1.000-00000020

　300×1000

m

       1

量

       4

25-13-00-0238-0-01

小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手

単

20250601

位

ｹｰｼﾝｸﾞ立坑用　ｽﾍﾟｰｻｰｼﾞｮｲﾝﾄDR同等品　ﾋｭｰﾑ管 YZA0000012-001

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

日

格

本

式

  

参考資料

単-1号

      36.85

数量

WYB00002

単位

20250601

単価

名

小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

m

金額
半管　ｶﾗｰなし　防菌仕様　1種50N　ESJS-B51

管理費区分 無

規

規格／条件

単

管理費区分 無

1次単価表 <02>

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

　φ300

管理費区分 無

単-36号

歩掛適用年月

YZA0000015-001

単-35号

管推進工

単価適用年月

単-34号

計

単価

組

小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

WYB00068

- 1 -

価

YZA0000014-001

本

発動発電機運転

      36.85

管推進工機械器具損料

半管　防菌仕様　1種50N　ESJS51　300×1000

数

推進工

 

名称

称



単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

1.000-00000020

無＝無し：

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

       0.11

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

構造物とりこわし

格

  

参考資料

m3

数量単位

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

単

m3

単-38号

構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施

- 2 -

1次単価表 <02>

管理費区分 無

既設ﾏﾝﾎｰﾙ接続工 箇所

摘要

歩掛適用年月

単-37号

単価適用年月

モルタル練

価

単-2号

ｾﾒﾝﾄ種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用：

WB824010

数

CB240060

 

       0.04

名称

称

計



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

有筋

1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

YZT0000001-001

- 3 -

  

参考資料

数量単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費

20250601

単価

計

名

殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ
金額

殻運搬

規

規格／条件

単

m3

1次単価表 <02>

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

単-39号

m3

積級　良好　供用日　】

単価適用年月

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

       1

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：

価

管理費区分 T

単-3号

無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）

数 

単価

       1

名称

称
殻運搬処分

CB227010

m3



- 4 -

単価

1.000-00000020

管理費区分 T

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

       1

単-40号

単-4号

m3

数量
DXS10740

単位

発生土処理

20250601

単価

名

金額

規

残土処分費

規格／条件

単

運搬条件β＝4.8無：片道運搬距離＝7.6km：
m3

1次単価表 <02>

管理費区分 無
発生土処分工(小口径推進)

摘要

歩掛適用年月

YZT0000003-001

m3

発生土の密度＝1.8t/m3：

単価適用年月

価
数 

       1

名称

称

計



1.000-00000020

m

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

m

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

単-5号

単-41号

数量単位

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

20250601

単価

名

金額

規

呼び径(mm)＝呼び径300mm：
規格／条件

単
HPφ300

1次単価表 <02>

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

価

計

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

- 5 -

数 

単価

       1

名称

称

DGD10200



WYB00021

1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

数量単位

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

単

1次単価表 <02>

管理費区分 無

発進坑口工 箇所

摘要

- 6 -

歩掛適用年月
単価適用年月

発進坑口工

価

単-42号

単-6号

計

φ300

数 

単価

       1
箇所

名称

称



1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

到達坑口工

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

到達坑口工

- 7 -

数量単位

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

単

1次単価表 <02>

管理費区分 無

箇所

摘要

歩掛適用年月

WYB00083

単価適用年月

価

計

φ300

単-7号

数 

単-43号

単価

       1
箇所

名称

称



1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

単-44号

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

推進用機器据付撤去工

数量単位

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

単

1次単価表 <02>

管理費区分 無

箇所

摘要

歩掛適用年月
単-8号 単価適用年月

推進用機器据付撤去工 WYB00023

価

計

数 

- 8 -

単価

       1
箇所

名称

称



1.000-00000020

WYB00024

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

数量単位

20250601

単価

名

単-45号

単-9号

回

金額

規

規格／条件

単

1次単価表 <02>

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

- 9 -

単価適用年月

先導体据付工

先導体据付工

価

計

回
数 

単価

       1

名称

称



1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

ｼﾞｮｲﾝﾄ管設置工

20250601

単-46号

位

東近江市

ｼﾞｮｲﾝﾄ管設置工

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

単-10号

数量単位

20250601

単価

- 10 -

名

金額

規

規格／条件
WYB00025

本
単

1次単価表 <02>

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

価

本

計

数 

単価

       1

名称

称



1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

単-11号

WYB00026
数量単位

20250601

単価
先導体搬出工

名

回

金額

規

規格／条件

単

1次単価表 <02>

管理費区分 無

摘要

先導体搬出工

歩掛適用年月

- 11 -

単価適用年月

価

計

回
数 

単-47号

単価

       1

名称

称



1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

WYB00027

単-48号

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

先導体人孔搬出工
数量単位

20250601

単価

名

回

金額

規

規格／条件

単

1次単価表 <02>

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

価

先導体人孔搬出工

単-12号

計

回
数 

- 12 -

単価

       1

名称

称



1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

- 13 -

格

ｼﾞｮｲﾝﾄ管撤去工
  

参考資料

数量単位

20250601

単価

名

単-49号

金額

規

規格／条件

本
単

WYB00028

1次単価表 <02>

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

価

単-13号

本
ｼﾞｮｲﾝﾄ管撤去工

計

数 

単価

       1

名称

称



1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

m

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

発進鏡切り工
  

参考資料

単-14号

鏡切り工
数量単位

20250601

単価

名

金額

- 14 -

規

規格／条件

単

1次単価表 <02>

管理費区分 無

箇所

摘要

歩掛適用年月

DGD20390

単価適用年月

価

計

土留種別＝小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)：

数 

単-50号

単価

名称

称
小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)

       2.4



       1.4

1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

m

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

単-15号

鏡切り工
数量単位

到達鏡切り工

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

単

1次単価表 <02>

管理費区分 無

箇所

摘要

歩掛適用年月

DGD20390

単価適用年月

- 15 -

価

計

土留種別＝小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)：

数 

単-50号

単価

名称

称
小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)



1.000-00000020

m

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

m

位

単-51号

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

数量単位

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

単

1次単価表 <02>

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月単-16号

価

- 16 -

計

WYB00029

先導体補修費
数 

単価

       1

名称

称

先導体補修費



- 17 -

1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

数量単位

20250601

単価

名

単-52号

金額

規

WYB00030
規格／条件

単

1次単価表 <02>

管理費区分 無
滑材注入設備

箇所

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月単-17号

価

計

数 
滑材注入設備

単価

       1
箇所

名称

称



単価

1.000-00000020

管理費区分 T

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

単-18号

- 18 -

WB232010

  

参考資料

       1

YZT0000002-001
m3

数量単位

泥水運搬処理

20250601

単価

名

金額

汚泥処分費

規

規格／条件

単

m3

1次単価表 <02>

運搬距離＝22.0ｋｍ以下：
管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

m3

単価適用年月

単-62号

価
数 

側溝清掃車運搬

       1

名称

称

計



1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

量粘性土(m3)（実数）＝0m3：礫質土注入率(

質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝6.053ｍ：砂

東近江市

労務調整-超過-規制

格

単-19号

  

参考資料

数量単位

)（実数入力）＝3本：特許料金計上区分＝計

20250601

単価

名

DGD10550
金額

規

規格／条件

本

- 19 -

単

単価

上しない：

土量砂質土(m3)（実数）＝0m3：注入対象土

1次単価表 <02>

λ)(％)（実数入力）＝0％：注入本数(n)(本

管理費区分 無

薬液注入(既設ﾏﾝﾎｰﾙA坑口上流A)

摘要
工法名＝複相方式：ｾｯﾄ区分＝２セット：礫

質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：粘性土

量礫質土(m3)（実数）＝4.646m3：注入対象

歩掛適用年月

単-64号

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

単価適用年月

価

λ)(％)（実数入力）＝0％：粘性土注入率(

本

削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：土被り長さ(

計

L2)(ｍ)（実数入力）＝4.133ｍ：注入対象土

λ)(％)（実数入力）＝36％：砂質土注入率(

数 

       1

名称

称



量礫質土(m3)（実数）＝2.033m3：注入対象

1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

量粘性土(m3)（実数）＝0m3：礫質土注入率(

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

数量単位

)（実数入力）＝3本：特許料金計上区分＝計

20250601

単価

名

DGD10550
金額

規

規格／条件

本
単

単価

上しない：

土量砂質土(m3)（実数）＝0m3：注入対象土

1次単価表 <02>

λ)(％)（実数入力）＝0％：注入本数(n)(本

管理費区分 無

薬液注入(既設ﾏﾝﾎｰﾙA坑口上流B)

単-20号

摘要
工法名＝複相方式：ｾｯﾄ区分＝２セット：礫

質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：粘性土

歩掛適用年月

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

単価適用年月

価

λ)(％)（実数入力）＝0％：粘性土注入率(

- 20 -

質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝4.973ｍ：砂本

削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：土被り長さ(

計

L2)(ｍ)（実数入力）＝4.133ｍ：注入対象土

λ)(％)（実数入力）＝36％：砂質土注入率(

単-65号

数 

       1

名称

称



＝計上しない：
(本)（実数入力）＝3本：特許料金計上区分

1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

λ)(％)（実数入力）＝34.2％：砂質土注入

単

20250601

位

量粘性土(m3)（実数）＝0m3：礫質土注入率(

率(λ)(％)（実数入力）＝0％：粘性土注入

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

L2)(ｍ)（実数入力）＝4.606ｍ：注入対象土

数量単位

20250601

単価

名

DGD10550
金額

規

規格／条件

本
単

単価

土量砂質土(m3)（実数）＝0m3：注入対象土

1次単価表 <02>

管理費区分 無

- 21 -

単-21号

摘要
工法名＝複相方式：ｾｯﾄ区分＝２セット：礫

質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：粘性土

量礫質土(m3)（実数）＝4.646m3：注入対象

単-66号

歩掛適用年月

率(λ)(％)（実数入力）＝0％：注入本数(n)

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

単価適用年月

質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝6.526ｍ：砂

価

本

薬液注入(No.1坑口下流A)

削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：土被り長さ(

計

数 

       1

名称

称



＝計上しない：

1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

量粘性土(m3)（実数）＝0m3：礫質土注入率(

率(λ)(％)（実数入力）＝0％：粘性土注入

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

薬液注入(No.1坑口下流B)

数量単位

- 22 -

20250601

単価

名

単-67号

DGD10550
金額

規

質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝6.436ｍ：砂

規格／条件

本
単

単価

土量砂質土(m3)（実数）＝0m3：注入対象土

1次単価表 <02>

管理費区分 無

摘要

単-22号

工法名＝複相方式：ｾｯﾄ区分＝２セット：礫

質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：粘性土

量礫質土(m3)（実数）＝1.889m3：注入対象

歩掛適用年月

λ)(％)（実数入力）＝33.7％：砂質土注入

率(λ)(％)（実数入力）＝0％：注入本数(n)

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

単価適用年月

価

L2)(ｍ)（実数入力）＝5.106ｍ：注入対象土

本

(本)（実数入力）＝2本：特許料金計上区分

削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：土被り長さ(

計

数 

       1

名称

称



質土(m3)（実数）＝1.306m3：注入対象土量

土削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：粘性土削

1.000-00000020

- 23 -

量        1

25-13-00-0238-0-01

％)（実数入力）＝0％：注入本数(n)(本)（

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

数量単位

薬液注入(No.1坑口上流A)

20250601

単価

名

DGD10550
金額

規

性土(m3)（実数）＝0m3：礫質土注入率(λ)(

規格／条件

本
単

単価

単-23号

1次単価表 <02>

管理費区分 無

摘要
工法名＝複相方式：ｾｯﾄ区分＝２セット：礫

実数入力）＝2本：特許料金計上区分＝計上
しない：

歩掛適用年月

％)（実数入力）＝36％：砂質土注入率(λ)(

単-68号

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

単価適用年月

砂質土(m3)（実数）＝0m3：注入対象土量粘

質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝3.42ｍ：砂質

孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：土被り長さ(L2

価

本

)(ｍ)（実数入力）＝2.5ｍ：注入対象土量礫

計

％)（実数入力）＝0％：粘性土注入率(λ)(

数 

       1

名称

称



ｍ)（実数入力）＝2.5ｍ：注入対象土量礫質

1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

薬液注入(No.1坑口上流B)
単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

数量単位

削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：粘性土削孔
質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝3ｍ：砂質土

20250601

単価

名

DGD10550
金額

)（実数入力）＝36％：砂質土注入率(λ)(％

規

規格／条件

本
単

単価

単-24号

1次単価表 <02>

管理費区分 無

質土(m3)（実数）＝0m3：注入対象土量粘性

摘要
工法名＝複相方式：ｾｯﾄ区分＝２セット：礫

歩掛適用年月

土(m3)（実数）＝0.355m3：注入対象土量砂

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

単価適用年月

長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：土被り長さ(L2)(

い：

価

本

計

（実数入力）＝0％：注入本数(n)(本)（実数

数

)（実数入力）＝0％：粘性土注入率(λ)(％)

 

- 24 -

入力）＝1本：特許料金計上区分＝計上しな

       1

名称

土(m3)（実数）＝0m3：礫質土注入率(λ)(％

称

単-69号



1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

量粘性土(m3)（実数）＝0m3：礫質土注入率(

)（実数入力）＝2本：特許料金計上区分＝計

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

数量単位

20250601

単価

名

DGD10550
金額

規

単-70号

規格／条件

本
単

単価

単-25号

上しない：

土量砂質土(m3)（実数）＝0m3：注入対象土

1次単価表 <02>

λ)(％)（実数入力）＝0％：注入本数(n)(本

管理費区分 無

摘要
工法名＝複相方式：ｾｯﾄ区分＝２セット：礫

質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：粘性土
質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝3.485ｍ：砂

歩掛適用年月

- 25 -

L2)(ｍ)（実数入力）＝2.565ｍ：注入対象土

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

単価適用年月

量礫質土(m3)（実数）＝1.306m3：注入対象

価

λ)(％)（実数入力）＝0％：粘性土注入率(

薬液注入(No.2坑口下流A)

本

削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：土被り長さ(

計

λ)(％)（実数入力）＝36％：砂質土注入率(

数 

       1

名称

称



埋戻し

1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

埋戻(流用土)

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

CB210410施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固
数量単位

- 26 -

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

単

単-26号

m3

1次単価表 <02>

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

m3

単価適用年月

単-73号

価

計

めの有無＝有り：

数 

単価

       1

名称

称



全ての費用：

1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

- 27 -

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

数量単位

単-74号

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

m2
単

単-27号

1次単価表 <02>

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

基礎砕石

基礎砕石

価

CB221110

計

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石
m2の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

数 

単価

       1

名称

称



単価

1.000-00000020

構造物とりこわし

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

ﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊコンクリート

m3

数量単位

       1

設置・撤去

20250601

単価

名

8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費

CB240010
金額

規

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

規格／条件

単

単-28号

m3

1次単価表 <02>

管理費区分 無

計

摘要

歩掛適用年月

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施

m3

管理費区分 無

単価適用年月

用の内訳＝全ての費用：
単-75号

価
数 

単-76号
工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

       1

名称

称

無＝無し：

WB824010

- 28 -



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：

位

東近江市

労務調整-超過-規制

無筋

格

  

参考資料

数量単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費

20250601

単価

計

名

金額
殻運搬 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

規

規格／条件

単

m3

1次単価表 <02>

管理費区分 無

YZT0000005-001

摘要

単-29号
歩掛適用年月

m3

積級　良好　供用日　】

単価適用年月

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

       1

- 29 -

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

単-77号

価

管理費区分 T

数 

単価

       1

名称

称
殻運搬処分

CB227010

m3



1.000-00000020

量

掘削

       1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：

参考資料

数量単位

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件
掘削

単-78号

単

m3

1次単価表 <02>

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

m3

単価適用年月

- 30 -

価

計

単-30号

数 

単価

       1

名称

称

CB210100



1.000-00000020

切板(市中)

量

枚

       1

25-13-00-0238-0-01

       1.486

t

単

20250601

位

       0.068

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

WB253610

  

参考資料

作業区分＝設置・撤去：

t

無規格

22×1219×1219　設置･撤去

数量単位
敷鉄板設置・撤去

20250601

単価

名

金額

規

- 31 -

       0.257

規格／条件

単

1次単価表 <02>

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

YZA0000016-001

単価適用年月

Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００

単-79号

価

計

単-31号

m2

数 
敷鉄板

単価

Z001120001

名称

称

１００×１００



- 32 -

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：

1.000-00000020

現場発生品及び支給品積込・荷卸

量        1

25-13-00-0238-0-01

t

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
現場発生品及び支給品運搬

格

単-81号

  

参考資料

       1

t

数量

現場発生品運搬

単位

単-32号

管理費区分 9

20250601

単価

名

Z901030022
金額

規

ヘビーＨ３　(マイナス単価)
規格／条件

単
t

1次単価表 <02>

管理費区分 無

摘要

CB010420

区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID

歩掛適用年月

CB010410

単価適用年月

単-80号

t

無＝11.0km以下：

スクラップ

価

       1

計

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

数 

単価

       1

名称

称



       2
人日

1.000-00000020

量        1

単-82号

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

  

参考資料

日

数量単位

単-33号
20250601

単価

名 交通誘導警備員

金額
交通誘導警備員Ｂ

規

規格／条件

単

1次単価表 <02>

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

- 33 -

価

計

数 

単価

WB010212
名称

称



     196.02

人

1.000-00000020

m

量

25-13-00-0238-0-01

単

計

WYB00066

普通作業員

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

日

格

R0101

人

単価

割増率    0%

参考資料

ZZ1

       3.63

Z1

数量単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

諸雑費（率＋まるめ）

金額

式

規

規格／条件

単

管理費区分 無

Z1

- 34 -

管理費区分 無

       1

Z1

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

単価適用年月

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

割増率    0%

ZS8000004

単-34号

IMG滑材同等品 YZA0000001-001

価

R0102

４．９ｔ吊

4%

管理費区分 無

管理費区分 無

土木一般世話役

数 
推進工

人

L001120001

一液性滑材

名称

称

特殊作業員

L



WYB00006

      23

CB-30　φ300

1.000-00000020

WYB00007

WYB00010

量

Z1

推進反力装置

       1

25-13-00-0238-0-01

Z1

単

WYB00004

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

供用日

単価

管推進工機械器具損料

供用日

格

Z1

CBP-300

- 35 -
参考資料

WYB00009

WYB00003

油圧駆動機器

CBJ-100

WYB00008

数量

Z1

単位

ﾋﾞｯﾄ損料(標準型)

計

20250601

       1

単価

名

2次単価表 <02>

金額

      25

JP-2　L=1000mm/本

管理費区分 無

規

       1

規格／条件

単

      25

管理費区分 無

管理費区分 無

      36.85

Z1
式

管理費区分 無

WYB00005
管理費区分 無

式

Z1

摘要

管理費区分 無

ﾚｰｻﾞｰﾄﾗﾝｼｯﾄ

φ300

歩掛適用年月

m

ZZ1

供用日

式

単価適用年月WYB00002

Z1

      23

泥水掘進機

価

       1

供用日

管理費区分 無

諸雑費（まるめ）

単-35号

ｼﾞｮｲﾝﾄ管損料

ZS3000004

滑材注入ﾌﾟﾗﾝﾄ

数

Z1

管理費区分 無

測量器

 

供用日

CBO-7.5

名称

      23

称

操作線他
式



ZZ1

１００ｋＶＡ　供用日当たり賃料

1.000-00000020

- 36 -

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

参考資料

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］

日

Z006702002
数量

Z1

単位

単-36号
20250601

単価

名

2次単価表 <02>

金額

日

規

規格／条件

単

ZS3000004

L001110013

式

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要
軽油

L

WYB00068
歩掛適用年月
単価適用年月

価

計

発動発電機運転
数

Z1

 

単価

諸雑費（まるめ）

名称

称



J01 構造物区分                              

単価

1.000-00000020

無し                                          

J02 工法区分                                

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

構造物とりこわし

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
諸雑費（まるめ）

格

参考資料

       1

鉄筋構造物                                    

数量単位

単-37号
20250601

単価

名

2次単価表 <02>

無し                                          

鉄筋構造物 Q001611008
金額

規

規格／条件

単

m3 管理費区分 無

人力施工                                      

摘要

ZS3000004

歩掛適用年月

m3

式

単価適用年月

昼間　人力施工　制約無

J03 時間的制約の有無                        

鉄筋構造物 人力施工 無し 無し 価

WB824010

- 37 -

J04 夜間作業の有無                          

数 

       1

名称

称

計



　　コンクリート用骨材　砂

％

　材料構成比率

1.000-00000020

　労務構成比率

量        1

25-13-00-0238-0-01

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単

20250601

％

位

東近江市

Z002002008

労務調整-超過-規制

格

参考資料

J01 ｾﾒﾝﾄ種類                                

単位

％

割増率    0%

20250601

名

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

　　セメント（高炉Ｂ）

規格／条件

単

管理費区分 無

モルタル練

CB240060

R0102
管理費区分 無

全ての費用                                    

- 38 -

摘要

歩掛適用年月

高炉 全ての費用

m3

Z002104002

単価
標準単価

洗い　細目

単価適用年月

割増率    0%

２５ｋｇ袋入

％

J02 費用の内訳                              

価

　　普通作業員

管理費区分 無

単-38号

％

％

高炉                                          

数 

名称

称

　　土木一般世話役 R0125



％

Z006702002

1.000-00000020

殻運搬

　労務構成比率

量

【１０ｔ積級　良好　供用日】

       1

25-13-00-0238-0-01

2次単価表（施工パッケージ） <02>

全ての費用                                    

単

- 39 -

20250601

％

無し                                          

位

東近江市

　　【タイヤ損耗費】

労務調整-超過-規制

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

格

参考資料

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　8.0km以下 全ての費用

　　軽油

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし                

J04 運搬距離（km）（DID区間有無）           8.0km以下                                     

単位

％

割増率    0%

20250601

名

　　］

機械積込                                      

構成比率 標準単価

規

１０ｔ積級

規格／条件

R0115

J03 DID区間の有無                           

単

管理費区分 無

摘要

　　運転手（一般）

管理費区分 無

歩掛適用年月
CB227010

m3

単価
標準単価

単価適用年月

J13 費用の内訳                              

％

　ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転

価

J01 殻発生作業                              

　機械構成比率

管理費区分 無

％

単-39号

％

数

　材料構成比率

J02 積込工法区分                            

M000301005

 

名称

称



DXS10740

供用日

4.8

1.000-00000020

単-40号

       1

量

時間

7.6 km

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

時間

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格
4.8 7.6km 1.8t/m3

式

参考資料

Z006702002

J02 片道運搬距離                            

数量単位

20250601

同上

単価

名

Z010020022

2次単価表 <02>

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ M000301001

金額

管理費区分 無

規

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

J01 運搬条件β                              

規格／条件

単

２ｔ積級

管理費区分 無

管理費区分 無

1.8 t/m3

摘要
軽油

計

単価

L

管理費区分 無

- 40 -

歩掛適用年月

M000301001

m3

単価適用年月

２～３ｔ積級　良好

J04 １日当り発生土量                        
J03 発生土の密度                            

価

タイヤ損耗費

発生土処分工(小口径推進)

       0.545
数 

ZS3000004

名称

称

諸雑費（まるめ）



単-41号

1.000-00000020

m

       1

量

25-13-00-0238-0-01

ZS8000004

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

格

式

参考資料

日

数量単位

割増率    0%

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

呼び径300mm                                   

人

金額

人

管理費区分 無

規

規格／条件

単

R0102

管理費区分 無

DGD10920

管理費区分 無

摘要

計

単価

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

      10

普通作業員

DGD10200 単価適用年月

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

割増率    0%

価呼び径300mm

J01 呼び径(mm)                              

特殊作業員

単-89号

土木一般世話役

諸雑費（率＋まるめ）

- 41 -

数 

人

名称

称

2m3



単-42号

管理費区分 無

止水器

1.000-00000020

量

Z1

鋼材切断工

       1

25-13-00-0238-0-01

単

計

20250601

位

- 42 -
東近江市

       5.4

m

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

日

格

単価

参考資料

ZZ1

Z1

数量単位

       1

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

金額

式

規

規格／条件

単

管理費区分 無

普通作業員

       2.7
Z1

管理費区分 無

発進坑口工

       1

単-91号
m

箇所

摘要

歩掛適用年月

鋼材溶接工

ZS3000004

割増率    0%

管理費区分 無

単-90号

φ300

単価適用年月

Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

φ300　R型　発進立坑用

価

４．９ｔ吊

Z1

R0102

管理費区分 無
諸雑費（まるめ）

数 

WYB00021

人

L001120001

YZA0000002-001

名称

称

DGD20380

組

WYB00022



単-43号

管理費区分 無

止水器

1.000-00000020

量

Z1

鋼材切断工

       1

25-13-00-0238-0-01

単

計

20250601

位

東近江市

       5.4

m

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

日

格

単価

YZA0000013-001

参考資料

到達坑口工

ZZ1

Z1

数量単位

       1

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

金額

式

- 43 -

規

規格／条件

単

管理費区分 無

普通作業員

       2.7
Z1

管理費区分 無

       1

単-91号
m

箇所

摘要

歩掛適用年月

鋼材溶接工

ZS3000004

割増率    0%

管理費区分 無

単-92号

φ300

単価適用年月

Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

価

４．９ｔ吊

WYB00084
Z1

R0102

管理費区分 無

WYB00083

諸雑費（まるめ）

数 

人

L001120001

名称

φ300　R型　到達立坑用

称

DGD20380

組



日

単-44号

人

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

Z1

1.000-00000020

WYB00023

量

R0113

       1

25-13-00-0238-0-01

単

管理費区分 無

普通作業員

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

４．９ｔ吊

格

R0101

人

ZZ1

割増率    0%

単価

参考資料

計

推進用機器据付撤去工

Z1

数量単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

金額

規

管理費区分 無

規格／条件

単

Z1

       1

管理費区分 無

溶接工
Z1

箇所

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

- 44 -

単価適用年月

ZS3000004

Z1

割増率    0%

価

R0102
管理費区分 無

式

人

土木一般世話役

数

割増率    0%

 

L001120001

人

名称

称

諸雑費（まるめ）

特殊作業員



日

人

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

Z1

1.000-00000020

単-45号

量

R0113

       1

25-13-00-0238-0-01

単

管理費区分 無

普通作業員

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

４．９ｔ吊

格

R0101

人

ZZ1

WYB00024

割増率    0%

単価

参考資料

計

Z1

数量単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

金額

規

管理費区分 無

規格／条件

単

Z1

       1

管理費区分 無

溶接工
Z1

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

単価適用年月

ZS3000004

Z1

割増率    0%

先導体据付工

価

R0102
管理費区分 無

式

人

回

土木一般世話役

数

割増率    0%

 

L001120001

人

名称

称

諸雑費（まるめ）

特殊作業員

- 45 -



人

       1

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

1.000-00000020

諸雑費（まるめ）

単-46号

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

普通作業員

20250601

位

- 46 -
東近江市

ｼﾞｮｲﾝﾄ管設置工

労務調整-超過-規制

ZS3000004

格

R0101

人
割増率    0%

参考資料

Z1

数量単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

ZZ1

金額

規

規格／条件

本
単

管理費区分 無

Z1

式

L001120001

管理費区分 無

Z1

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

WYB00025 単価適用年月

Z1

計

単価

割増率    0%

４．９ｔ吊

価

日

R0102
管理費区分 無

土木一般世話役

数 

人

名称

称

特殊作業員



人

       1

WYB00026

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

1.000-00000020

諸雑費（まるめ）

単-47号

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

普通作業員

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

ZS3000004

格

R0101

人
割増率    0%

参考資料

Z1

数量単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

ZZ1

金額

規

規格／条件

単

管理費区分 無

Z1

- 47 -

式

L001120001

管理費区分 無

Z1

摘要

先導体搬出工

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

単価適用年月

Z1

計

単価

割増率    0%

４．９ｔ吊

価

日

R0102
管理費区分 無

回

土木一般世話役

数 

人

名称

称

特殊作業員



人

       1

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

1.000-00000020

単-48号

諸雑費（まるめ）

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

普通作業員

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

ZS3000004

格

R0101

人
割増率    0%

参考資料

Z1

数量単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

ZZ1

金額

規

規格／条件

単

管理費区分 無

Z1

式

L001120001

管理費区分 無

Z1

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

単価適用年月

Z1

計

単価

割増率    0%

４．９ｔ吊

価

先導体人孔搬出工

- 48 -

日

R0102
管理費区分 無

回

土木一般世話役

数 

WYB00027

人

名称

称

特殊作業員
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人

       1

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

1.000-00000020

単-49号

諸雑費（まるめ）

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

普通作業員

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

ZS3000004

格

ｼﾞｮｲﾝﾄ管撤去工

R0101

人
割増率    0%

参考資料

Z1

数量単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

ZZ1

金額

規

規格／条件

本
単

管理費区分 無

Z1

式

L001120001

管理費区分 無

Z1

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

単価適用年月

Z1

計

単価

割増率    0%

４．９ｔ吊

価

日

R0102
管理費区分 無

土木一般世話役

WYB00028

数 

人

名称

称

特殊作業員



溶接工

1.000-00000020

諸雑費（率＋まるめ）

m

量        1

25-13-00-0238-0-01

DGD20390

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

計

単-50号

参考資料

       1

小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)                          

鏡切り工

数量単位

割増率    0%

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

人

J01 土留種別                                

金額

人

管理費区分 無

規

規格／条件

単

R0102

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要
R0125

歩掛適用年月

割増率    0%
R0113

普通作業員

単価適用年月

割増率    0%

価

- 50 -

式
ZS8000004

土木一般世話役

数 

人

単価

名称

称
小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)



人

WYB00029

- 51 -

1.000-00000020

m

溶接工

量        1

25-13-00-0238-0-01

R0113

単

管理費区分 無

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

単-51号

人

R0164

割増率    0%

参考資料

Z1

数量単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

金額

4%

規

規格／条件

単

式

Z1

管理費区分 無

Z1
R0102

ZS8000004

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

単価適用年月

Z1
諸雑費（率＋まるめ）

単価

普通作業員

　(溶接工)

ZZ1

割増率    0%

       1

価

管理費区分 無

計

人

土木一般世話役

先導体補修費
数

割増率    0%

 

機械工

人

名称

称



人

1.000-00000020

Z1

管理費区分 無

量

溶接工

電工

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

       1

25-13-00-0238-0-01

単

管理費区分 無

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

単価

格

人
割増率    0%

Z1

参考資料

管理費区分 無

Z1

- 52 -

WYB00030

数量単位

L001120001

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

普通作業員
人

日

金額

       1 ZZ1

規

規格／条件

割増率    0%

単

Z1

R0113

管理費区分 無

４．９ｔ吊

Z1

箇所

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

式

管理費区分 無

R0101

単価適用年月

Z1

割増率    0%

諸雑費（まるめ）

特殊作業員

単-52号

価

R0102

管理費区分 無

人

土木一般世話役

数

割増率    0%

 
滑材注入設備

人

ZS3000004

名称

称

計

R0201



ZS3000004

人

地上・立坑

Z1

Z1

1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

管理費区分 無

単

管理費区分 無

普通作業員

WYB00031 20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

人

単価

割増率    0%

参考資料

R0136

Z1

数量単位

式

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

       1

送排泥管設置撤去工

金額

鋼管損料

規

管理費区分 無

規格／条件

R0136

単

式
送泥管　地上・立坑

Z1

       1

管理費区分 無

Z1
R0102

摘要
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計

管理費区分 無

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

式

単価適用年月

Z1

普通作業員

割増率    0%

       1

鋼管損料

単-53号

価

配管工

諸雑費（まるめ）

R0102

配管工

管理費区分 無

式

人

ZZ1

排泥管　地上・立坑

数

割増率    0%

 

WYB00033

人

名称

称

WYB00032



1.000-00000020

J02 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正                        

量

電工

       1

25-13-00-0238-0-01

単

R0136

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

日

格

参考資料

単-54号

配管工

数量

人

単位

口径50mm 標準（1.0）

割増率    0%

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

人

金額

人

管理費区分 無

標準（1.0）                                   

規

規格／条件

単

管理費区分 無

管理費区分 無

管理費区分 無

普通作業員

口径50mm                                      

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

単価適用年月

割増率    0%

DGD20920

計

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

単価

台

割増率    0%

価

４．９ｔ吊

特殊作業員

送泥ポンプ据付撤去工 (小口径泥水)

人

- 54 -

土木一般世話役

J01 ポンプ型式区分                          

数

割増率    0%

 

人

L001120001

R0102

名称

称

R0201



1.000-00000020

J02 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正                        

量

電工

       1

25-13-00-0238-0-01

排泥ポンプ据付撤去工 (小口径泥水)
単

R0136

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

日

格

参考資料

単-55号

配管工

数量

人

単位

口径50mm 標準（1.0）

割増率    0%

20250601

単価

- 55 -

名

2次単価表 <02>

人

金額

人

管理費区分 無

標準（1.0）                                   

規

規格／条件

単

管理費区分 無

管理費区分 無

管理費区分 無

普通作業員

口径50mm                                      

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

単価適用年月

割増率    0%

計

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

単価

台

割増率    0%

価

４．９ｔ吊

特殊作業員

人

土木一般世話役

J01 ポンプ型式区分                          

数

割増率    0%

 

人

L001120001

R0102

名称

DGD20930

称

R0201



1.000-00000020

J01 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正                        

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

計

参考資料

日
L001120001

数量単位

割増率    0%

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

標準（1.0）                                   

人

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

金額

人

管理費区分 無

規

規格／条件

電工

単

R0102

管理費区分 無

標準（1.0）

管理費区分 無

箇所

摘要

- 56 -

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

計測機器類設置撤去工 (小口径泥水)

普通作業員

DGD20940 単価適用年月

割増率    0%

価

単-56号

土木一般世話役

数

４．９ｔ吊

 

人

単価

R0201

名称

称



WYB00040

立坑ﾊﾞｲﾊﾟｽ装置

供用日

1.000-00000020

送排泥設備機械器具損料

       1

量

Z1

       1

      24

25-13-00-0238-0-01

Z1

単価

単

      24

20250601

位

東近江市

諸雑費（まるめ）

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

供用日

WYB00036

格

WYB00037

WYB00034

立坑ﾊﾞｲﾊﾟｽ装置

参考資料

ZS3000004

数量

Z1

現場

単位

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ

20250601

       1

単価

名

2次単価表 <02>

WYB00041

金額

管理費区分 無

規

規格／条件

単

管理費区分 無

泥水用ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ

管理費区分 無

Z1

管理費区分 無

       1

管理費区分 無

Z1

摘要

供用日

管理費区分 無

歩掛適用年月

泥水用ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ

      24

WYB00038

式

単価適用年月

2B

Z1

計

WYB00035

WYB00039

      24

価

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ

送泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　2B　可変速 5.5kw

現場

ZZ1

供用日

単-57号

管理費区分 無

電磁流量計

同上

- 57 -

数

Z1

 

排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　2B　可変速 7.5kw

供用日

名称

称

      24

式

同上



人

電工

1.000-00000020

Z1

管理費区分 無

量

溶接工

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

       1

25-13-00-0238-0-01

- 58 -

単

管理費区分 無

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

単価

格

人
割増率    0%

Z1

参考資料

管理費区分 無

単-58号

Z1

数量単位

L001120001

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

人

日

金額

       1 ZZ1

規

規格／条件

割増率    0%

単

WYB00042

Z1

R0113

管理費区分 無

４．９ｔ吊

Z1

箇所

R0102

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

式

管理費区分 無

R0101

R0201

単価適用年月

Z1

普通作業員

割増率    0%

諸雑費（まるめ）

特殊作業員

価

管理費区分 無

泥水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ据付撤去工

人

土木一般世話役

数

割増率    0%

 

人

ZS3000004

名称

称

計



人

電気溶接機［交流アーク式（手動）］

1.000-00000020

Z1

管理費区分 無

量

R0113

WYB00043

       1

25-13-00-0238-0-01

R0136

単

管理費区分 無

20250601

位

       1

諸雑費（まるめ）

東近江市

労務調整-超過-規制

格

人
割増率    0%

Z1

参考資料

管理費区分 無

電撃防止器内蔵型　定格電流２５０Ａ

Z1

単-59号

Z1

L001120001

数量単位

処理設備付帯作業工

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

日

普通作業員
人

日

金額

規

- 59 -

規格／条件

割増率    0%

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

単

R0201

Z1

式

計

管理費区分 無

溶接工
Z1

箇所

摘要

管理費区分 無

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

管理費区分 無

単価適用年月

４．９ｔ吊

Z1

M002081005

配管工

割増率    0%

ZS3000004

価

R0102

管理費区分 無

電工

人

土木一般世話役

数

割増率    0%

 

ZZ1

人

名称

称



1.000-00000020

量

WYB00043

       1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

参考資料

単-59号

数量単位

処理設備付帯作業工

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

金額

- 60 -

規

規格／条件

単
箇所

摘要

歩掛適用年月

単価

単価適用年月

価
数 

名称

称



WYB00046

       6.92

1.000-00000020

量

Z004710001

       1

       4.93

25-13-00-0238-0-01

ZZ1

単

20250601

位

袋

単価表無し

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

- 61 -

格

管理費区分 無

       4.22

参考資料

       2.51

数量

Z1

単位

YZA0000003-001

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

金額

管理費区分 無

規

粉末粘土
規格／条件

単

単-60号

kg

水(0円単価)
Z1

管理費区分 無

単価

管理費区分 無

ベントナイト

ZS3000004

摘要

       1

t

歩掛適用年月

Z1

２５ｋｇ／袋　メッシュ200

ﾎﾘﾀﾞｽV10同等品

式

単価適用年月

式

t
Z904735110

価

作泥材
数

Z1

 

高濃度泥水調整剤

名称

諸雑費（まるめ）

称

WYB00044

計



単価

1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

泥水処理設備機械器具損料

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
諸雑費（まるめ）

格

参考資料

       1

数量

Z1

単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

金額

WYB00047

規

CMS-0.3
規格／条件

単

泥水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ WYB00048

単-61号

管理費区分 無

ZZ1

摘要

ZS3000004

歩掛適用年月

      26

式

式

単価適用年月

価
数 

供用日

名称

称

- 62 -

計



単-93号

1.000-00000020

22.0ｋｍ以下

22.0ｋｍ以下                                  

量

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

- 63 -
参考資料

数量単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

側溝清掃車運搬

金額

日

WB232010

規

規格／条件

単

普通作業員

ZS3000004
式

単-62号

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

m3

単価適用年月

WK230370

価

       1

計

R0102

J01 運搬距離                                

     100
数 

単価

諸雑費（まるめ）

人

名称

称

側溝清掃車運転



- 64 -

供用日当たり賃料

R0101

L

1.000-00000020

日

量        1

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］

25-13-00-0238-0-01

ZS8000004

単

20250601

位

L001110008

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

常時排水                                      

DGD21150

式

参考資料

日

日

工事用水中モータポンプ［普通型］

数量単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

J01 排水量(m3/h)                            

軽油

金額

管理費区分 無

規

規格／条件

単

単-63号

管理費区分 無

ポンプ運転工

潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ　
管理費区分 無
L001100005

摘要

計

単価

管理費区分 無

歩掛適用年月

割増率    0%

0m3以上  40m3未満 常時排水

0m3以上  40m3未満                             

単価適用年月

価

２５ｋＶＡ　供用日当たり賃料

諸雑費（率＋まるめ）

数 

J02 排水方法                                

特殊作業員
人

名称

称

Z006702002



管理費区分 無

溶液型無機瞬結･中結ﾀｲﾌﾟ Z904690050

M000577001

1.000-00000020

土削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：工法＝複

DGD10490

量        1

25-13-00-0238-0-01

管理費区分 無

単

20250601

位

５．５ｋＷ級

DGD10510

東近江市

単-95号

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

本

日

格

ZS8000004

参考資料

地盤注入用薬液

数量単位

割増率    0%

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：粘性

20250601

ボーリングマシン［油圧式］

単価

名

2次単価表 <02>

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝6.053ｍ：削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)

人

単-94号

金額

薬液注入ポンプ

人

管理費区分 無

規

L

M000601003

規格／条件

本
単

DGD10550

管理費区分 無
５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

R0102

単-64号

管理費区分 無

式

       1

管理費区分 無

工法＝複相方式：

摘要

注入材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

複相方式 ２セット 6.053ｍ 0ｍ 0ｍ 4.133ｍ　4.646m3 0m3 0m3 36％ 0％ 0％ 3本 計上しない

普通作業員

計

単価適用年月

       1

相式：

割増率    0%

価

日

- 65 -

kL

特殊作業員

管理費区分 無

土木一般世話役

数

諸雑費（率＋まるめ）

 

人

名称

称



J12 粘性土注入率(λ)(％)（実数入力）        

J14 特許料金計上区分                        

1.000-00000020

複相方式                                      

4.646 m3

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

２セット                                      

J06 土被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）          
J07 注入対象土量礫質土(m3)（実数）          

0 ｍ
J05 粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）            

東近江市

0 ％

労務調整-超過-規制

格

3 本

参考資料

6.053 ｍ

0 m3

数量単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

0 ％

金額

計上しない                                    

規

J11 砂質土注入率(λ)(％)（実数入力）        

規格／条件

本
単

DGD10550単-64号

J09 注入対象土量粘性土(m3)（実数）          

- 66 -

摘要

歩掛適用年月

複相方式 ２セット 6.053ｍ 0ｍ 0ｍ 4.133ｍ　4.646m3 0m3 0m3 36％ 0％ 0％ 3本 計上しない

36 ％

J01 工法名                                  

0 m3

単価

4.133 ｍ

単価適用年月

J13 注入本数(n)(本)（実数入力）             

価

J04 砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）            
J03 礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）            
J02 ｾｯﾄ区分                                 

J08 注入対象土量砂質土(m3)（実数）          

数 

名称

称

0 ｍ

J10 礫質土注入率(λ)(％)（実数入力）        



管理費区分 無

溶液型無機瞬結･中結ﾀｲﾌﾟ Z904690050

M000577001

1.000-00000020

土削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：工法＝複

DGD10490

量        1

25-13-00-0238-0-01

管理費区分 無

単

20250601

位

５．５ｋＷ級

DGD10510

東近江市

単-97号

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

本

日

格

ZS8000004

参考資料
- 67 -

地盤注入用薬液

数量単位

複相方式 ２セット 4.973ｍ 0ｍ 0ｍ 4.133ｍ　2.033m3 0m3 0m3 36％ 0％ 0％ 3本 計上しない

割増率    0%

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：粘性

20250601

ボーリングマシン［油圧式］

単価

名

2次単価表 <02>

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)

人

金額

薬液注入ポンプ

人

管理費区分 無

規

L

M000601003

規格／条件

本
単

DGD10550

管理費区分 無
５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝4.973ｍ：

単-65号

R0102

管理費区分 無

式

       1

管理費区分 無

工法＝複相方式：

摘要

注入材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

普通作業員

計

単価適用年月

       1

相式：

割増率    0%

価

日

kL

特殊作業員

管理費区分 無

土木一般世話役

数

諸雑費（率＋まるめ）

 

人

単-96号

名称

称



2.033 m3

J12 粘性土注入率(λ)(％)（実数入力）        

- 68 -

J14 特許料金計上区分                        

1.000-00000020

複相方式                                      

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

4.973 ｍ

20250601

位

２セット                                      

J06 土被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）          
J07 注入対象土量礫質土(m3)（実数）          

0 ｍ
J05 粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）            

東近江市

0 ％

労務調整-超過-規制

格

3 本

参考資料

0 m3

数量単位

複相方式 ２セット 4.973ｍ 0ｍ 0ｍ 4.133ｍ　2.033m3 0m3 0m3 36％ 0％ 0％ 3本 計上しない

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

0 ％

金額

計上しない                                    

規

J11 砂質土注入率(λ)(％)（実数入力）        

規格／条件

本
単

DGD10550単-65号

J09 注入対象土量粘性土(m3)（実数）          

摘要

歩掛適用年月

36 ％

J01 工法名                                  

0 m3

単価

4.133 ｍ

単価適用年月

J13 注入本数(n)(本)（実数入力）             

価

J04 砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）            
J03 礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）            
J02 ｾｯﾄ区分                                 

J08 注入対象土量砂質土(m3)（実数）          

数 

名称

称

0 ｍ

J10 礫質土注入率(λ)(％)（実数入力）        



管理費区分 無

溶液型無機瞬結･中結ﾀｲﾌﾟ Z904690050

M000577001

1.000-00000020

土削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：工法＝複

DGD10490

量        1

25-13-00-0238-0-01

管理費区分 無

単

20250601

位

５．５ｋＷ級

DGD10510

単-99号

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

本

日

格

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝6.526ｍ：

ZS8000004

参考資料

地盤注入用薬液

数量単位

割増率    0%

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：粘性

20250601

ボーリングマシン［油圧式］

単価

名

2次単価表 <02>

複相方式 ２セット 6.526ｍ 0ｍ 0ｍ 4.606ｍ　4.646m3 0m3 0m3 34.2％ 0％ 0％ 3本 計上しない

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)

人

金額

薬液注入ポンプ

人

管理費区分 無

規

L

単-98号

M000601003

規格／条件

本
単

DGD10550

管理費区分 無
５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

R0102

単-66号

管理費区分 無

式

       1

管理費区分 無

工法＝複相方式：

摘要

注入材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

普通作業員

計

単価適用年月

       1

相式：

割増率    0%

価

日

kL

特殊作業員

- 69 -

管理費区分 無

土木一般世話役

数

諸雑費（率＋まるめ）

 

人

名称

称



J12 粘性土注入率(λ)(％)（実数入力）        

34.2 ％

J14 特許料金計上区分                        

1.000-00000020

複相方式                                      

4.646 m3

量

- 70 -

       1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

２セット                                      

J06 土被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）          
J07 注入対象土量礫質土(m3)（実数）          

0 ｍ
J05 粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）            

東近江市

0 ％

労務調整-超過-規制

格

3 本

参考資料

6.526 ｍ

0 m3

数量単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

複相方式 ２セット 6.526ｍ 0ｍ 0ｍ 4.606ｍ　4.646m3 0m3 0m3 34.2％ 0％ 0％ 3本 計上しない

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

0 ％

金額

計上しない                                    

規

J11 砂質土注入率(λ)(％)（実数入力）        

規格／条件

本
単

DGD10550単-66号

J09 注入対象土量粘性土(m3)（実数）          

摘要

4.606 ｍ

歩掛適用年月

J01 工法名                                  

0 m3

単価

単価適用年月

J13 注入本数(n)(本)（実数入力）             

価

J04 砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）            
J03 礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）            
J02 ｾｯﾄ区分                                 

J08 注入対象土量砂質土(m3)（実数）          

数 

名称

称

0 ｍ

J10 礫質土注入率(λ)(％)（実数入力）        



管理費区分 無

溶液型無機瞬結･中結ﾀｲﾌﾟ Z904690050

M000577001

1.000-00000020

土削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：工法＝複

DGD10490

量        1

25-13-00-0238-0-01

管理費区分 無

単

20250601

位

５．５ｋＷ級

DGD10510

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

本

日

格

ZS8000004

参考資料

地盤注入用薬液

数量単位

割増率    0%

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：粘性

単-101号

20250601

ボーリングマシン［油圧式］

単価

名

2次単価表 <02>

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)

人

金額

薬液注入ポンプ

人

管理費区分 無

単-100号

規

L

M000601003

規格／条件

本
単

DGD10550

管理費区分 無
５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

R0102

管理費区分 無

式

       1

管理費区分 無

工法＝複相方式：

摘要

注入材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

管理費区分 無

複相方式 ２セット 6.436ｍ 0ｍ 0ｍ 5.106ｍ　1.889m3 0m3 0m3 33.7％ 0％ 0％ 2本 計上しない

R0125

歩掛適用年月

- 71 -

割増率    0%

普通作業員

計

単-67号 単価適用年月

       1

相式：

割増率    0%

価

日

kL

特殊作業員

管理費区分 無

土木一般世話役

数

諸雑費（率＋まるめ）

 

人

名称

称

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝6.436ｍ：



J12 粘性土注入率(λ)(％)（実数入力）        

1.889 m3

J14 特許料金計上区分                        

1.000-00000020

複相方式                                      

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

２セット                                      

J06 土被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）          
J07 注入対象土量礫質土(m3)（実数）          

0 ｍ
J05 粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）            

東近江市

0 ％

労務調整-超過-規制

33.7 ％

2 本

格

5.106 ｍ

参考資料

0 m3

数量単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

- 72 -

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

0 ％

金額

計上しない                                    

規

J11 砂質土注入率(λ)(％)（実数入力）        

規格／条件

本
単

DGD10550

J09 注入対象土量粘性土(m3)（実数）          

摘要

複相方式 ２セット 6.436ｍ 0ｍ 0ｍ 5.106ｍ　1.889m3 0m3 0m3 33.7％ 0％ 0％ 2本 計上しない

歩掛適用年月

J01 工法名                                  

0 m3

単-67号

単価

単価適用年月

J13 注入本数(n)(本)（実数入力）             

価

J04 砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）            
6.436 ｍJ03 礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）            

J02 ｾｯﾄ区分                                 

J08 注入対象土量砂質土(m3)（実数）          

数 

名称

称

0 ｍ

J10 礫質土注入率(λ)(％)（実数入力）        



管理費区分 無

溶液型無機瞬結･中結ﾀｲﾌﾟ Z904690050

M000577001

1.000-00000020

DGD10490

量

式：

       1

25-13-00-0238-0-01

管理費区分 無

単

20250601

- 73 -

位

５．５ｋＷ級

DGD10510

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

本

日

格

ZS8000004

参考資料

地盤注入用薬液

数量単位

割増率    0%

20250601

ボーリングマシン［油圧式］

削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：工法＝複相

単価

名

2次単価表 <02>

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)

人

金額

薬液注入ポンプ

人

管理費区分 無

規

L

M000601003

規格／条件

本
単

DGD10550

管理費区分 無
５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

R0102

管理費区分 無

式

       1

管理費区分 無

複相方式 ２セット 3.42ｍ 0ｍ 0ｍ 2.5ｍ 1.306m3　0m3 0m3 36％ 0％ 0％ 2本 計上しない

工法＝複相方式：

摘要

質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：粘性土

注入材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

単-103号

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

普通作業員

計

単価適用年月

       1

割増率    0%

価

日

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝3.42ｍ：砂

kL

特殊作業員

管理費区分 無

土木一般世話役

数

諸雑費（率＋まるめ）

 

単-68号

単-102号

人

名称

称



J12 粘性土注入率(λ)(％)（実数入力）        

J14 特許料金計上区分                        

1.000-00000020

複相方式                                      

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

２セット                                      

J06 土被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）          
J07 注入対象土量礫質土(m3)（実数）          

0 ｍ
J05 粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）            

3.42 ｍ

東近江市

0 ％

労務調整-超過-規制

2 本

格

参考資料

1.306 m3

0 m3

数量単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

0 ％

金額

計上しない                                    

規

J11 砂質土注入率(λ)(％)（実数入力）        

規格／条件

本
単

DGD10550

J09 注入対象土量粘性土(m3)（実数）          

複相方式 ２セット 3.42ｍ 0ｍ 0ｍ 2.5ｍ 1.306m3　0m3 0m3 36％ 0％ 0％ 2本 計上しない

摘要

歩掛適用年月

36 ％

J01 工法名                                  

0 m3

単価

単価適用年月

2.5 ｍ

J13 注入本数(n)(本)（実数入力）             

価

J04 砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）            
J03 礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）            
J02 ｾｯﾄ区分                                 

J08 注入対象土量砂質土(m3)（実数）          

数 

単-68号

- 74 -

名称

称

0 ｍ

J10 礫質土注入率(λ)(％)（実数入力）        



土削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：粘性土削

管理費区分 無

溶液型無機瞬結･中結ﾀｲﾌﾟ Z904690050

M000577001

1.000-00000020

DGD10490

量        1

25-13-00-0238-0-01

管理費区分 無

単

20250601

位

５．５ｋＷ級

DGD10510
：

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

本

日

格

ZS8000004

参考資料

地盤注入用薬液

数量単位

割増率    0%

20250601

ボーリングマシン［油圧式］

単価

名

2次単価表 <02>

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝3ｍ：砂質

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)

人

金額

薬液注入ポンプ

人

管理費区分 無

単-104号

規

L

M000601003

規格／条件

本
単

DGD10550

管理費区分 無
５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

R0102

管理費区分 無

式

       1

管理費区分 無

工法＝複相方式：

単-105号

摘要

注入材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

普通作業員

計

単-69号

- 75 -

単価適用年月

       1

孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：工法＝複相式

割増率    0%

価

日

kL

特殊作業員

管理費区分 無

土木一般世話役

数

諸雑費（率＋まるめ）

 

人

名称

称
複相方式 ２セット 3ｍ 0ｍ 0ｍ 2.5ｍ 0.355m3 0m3　0m3 36％ 0％ 0％ 1本 計上しない



J12 粘性土注入率(λ)(％)（実数入力）        

J14 特許料金計上区分                        

1.000-00000020

複相方式                                      

0.355 m3

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

２セット                                      

J06 土被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）          
J07 注入対象土量礫質土(m3)（実数）          

0 ｍ
J05 粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）            

東近江市

0 ％

労務調整-超過-規制

格

参考資料

0 m3

数量単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

0 ％

金額

計上しない                                    

規

J11 砂質土注入率(λ)(％)（実数入力）        

- 76 -

規格／条件

本
単

DGD10550

J09 注入対象土量粘性土(m3)（実数）          

摘要

歩掛適用年月

36 ％

J01 工法名                                  

0 m3

単-69号

単価

単価適用年月

2.5 ｍ

J13 注入本数(n)(本)（実数入力）             

価

J04 砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）            
J03 礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）            
J02 ｾｯﾄ区分                                 

J08 注入対象土量砂質土(m3)（実数）          

数 

3 ｍ

名称

1 本

称

0 ｍ

複相方式 ２セット 3ｍ 0ｍ 0ｍ 2.5ｍ 0.355m3 0m3　0m3 36％ 0％ 0％ 1本 計上しない

J10 礫質土注入率(λ)(％)（実数入力）        



管理費区分 無

溶液型無機瞬結･中結ﾀｲﾌﾟ Z904690050

M000577001

1.000-00000020

土削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：工法＝複

DGD10490

量        1

25-13-00-0238-0-01

管理費区分 無

単

20250601

位

５．５ｋＷ級

DGD10510

東近江市
- 77 -

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

本

日

格

ZS8000004

参考資料

地盤注入用薬液

数量単位

割増率    0%

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝0ｍ：粘性

20250601

ボーリングマシン［油圧式］

単価

名

2次単価表 <02>

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)

人

金額

薬液注入ポンプ

人

管理費区分 無

規

L

M000601003

規格／条件

本
単

DGD10550

管理費区分 無
５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

R0102

管理費区分 無

式

       1

管理費区分 無

工法＝複相方式：

摘要

注入材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

単-103号

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

普通作業員

計

単価適用年月

複相方式 ２セット 3.485ｍ 0ｍ 0ｍ 2.565ｍ　1.306m3 0m3 0m3 36％ 0％ 0％ 2本 計上しない

       1

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）＝3.485ｍ：

相式：

割増率    0%

価

単-70号

日

kL

特殊作業員

管理費区分 無

土木一般世話役

数

諸雑費（率＋まるめ）

 

人

名称

称

単-106号



J12 粘性土注入率(λ)(％)（実数入力）        

J14 特許料金計上区分                        

1.000-00000020

複相方式                                      

量

2.565 ｍ

       1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

２セット                                      

J06 土被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）          
J07 注入対象土量礫質土(m3)（実数）          

0 ｍ
J05 粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）            

東近江市

0 ％

労務調整-超過-規制

2 本

格

参考資料

1.306 m3

0 m3

数量単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

薬液注入 (二重管ストレーナ工法)

0 ％

金額

計上しない                                    

規

J11 砂質土注入率(λ)(％)（実数入力）        

規格／条件

本
単

DGD10550

J09 注入対象土量粘性土(m3)（実数）          

摘要

歩掛適用年月

36 ％

J01 工法名                                  

0 m3

単価

単価適用年月

複相方式 ２セット 3.485ｍ 0ｍ 0ｍ 2.565ｍ　1.306m3 0m3 0m3 36％ 0％ 0％ 2本 計上しない

- 78 -

J13 注入本数(n)(本)（実数入力）             

価

J04 砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）            

単-70号

J03 礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）            3.485 ｍ
J02 ｾｯﾄ区分                                 

J08 注入対象土量砂質土(m3)（実数）          

数 

名称

称

0 ｍ

J10 礫質土注入率(λ)(％)（実数入力）        



       1

現場

1.000-00000020

諸雑費（まるめ）

量

時間
トラック[クレーン装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t

       1

25-13-00-0238-0-01

トラック［普通型］

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

ZS3000004

級吊能力2.9t

供用日

格

DGD10562

単-107号

J01 供用日の割増率α(実数入力)              

参考資料

数量単位

割増率    0%

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

人

金額

人

管理費区分 無

規

規格／条件

単

管理費区分 無

４～４．５ｔ積

注入設備据付･解体(車上)

式

R0102

- 79 -

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

普通作業員

単価適用年月

計

単価

割増率    0%

価

単-71号

M000302004

特殊作業員

1.5

1.5

土木一般世話役

数 

人

名称

称

DGD10580



単価

供用日

1.000-00000020

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

量

トラック［クレーン装置付］

       1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

DGD10630

参考資料

単-72号

日

数量単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

金額

トラック損料(注入時)

規

４～４．５ｔ積

規格／条件

単

管理費区分 無

摘要

トラック［普通型］

歩掛適用年月

M000302013

単価適用年月

- 80 -

M000302004

価
数 

供用日

名称

称

ｔ

計



レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ　　ガソリン
％

　材料構成比率

土砂                                          

1.000-00000020

R0101

　労務構成比率

量現場制約あり 土砂 有り        1

25-13-00-0238-0-01

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単

20250601

％

位

東近江市

労務調整-超過-規制

埋戻し

CB210410

格

参考資料

単-73号

　　特殊作業員

J01 施工方法                                

単位

％

割増率    0%

20250601

名

構成比率

管理費区分 無

- 81 -

標準単価

規

％

規格／条件

単

管理費区分 無

管理費区分 無
質量　６０～８０ｋｇ　供用日当たり賃料

R0102
管理費区分 無

　機械構成比率

摘要

L001180001

歩掛適用年月

m3

単価

現場制約あり                                  

標準単価

単価適用年月

割増率    0%

％

価

　　普通作業員

有り                                          

％

J02 土質                                    

％

数

　　タンパ及びランマ

 

Z006704001

名称

称

J03 締固めの有無                            



Z002122003

％

％

1.000-00000020

R0101

　労務構成比率

量        1

25-13-00-0238-0-01

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単

20250601

％

位

単-74号

東近江市

　　バックホウ（クローラ）［標準］

労務調整-超過-規制

　重機械等運転

％

格

　　運転手（特殊）

　　土木一般世話役

参考資料

割増率    0%

　　特殊作業員

　　再生クラッシャーラン

単位

％

Z006702002

割増率    0%

％

20250601

名

構成比率

管理費区分 無

ＲＣ－４０

標準単価

規

％

たり賃料

規格／条件

m2
単

管理費区分 無

　材料構成比率

管理費区分 無

管理費区分 無

R0102
管理費区分 無

摘要

管理費区分 無

L001010007

歩掛適用年月

単価
標準単価

単価適用年月

割増率    0%

17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

　　軽油

基礎砕石

％

　機械構成比率

価

R0114
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　　普通作業員

％

％

CB221110

数

管理費区分 無

割増率    0%

 

R0125

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　供用日当

名称

称



J01 砕石の厚さ                              

1.000-00000020

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                             

- 83 -

量        1

25-13-00-0238-0-01

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単

J02 砕石の種類                              

20250601

位

単-74号

東近江市

全ての費用                                    

労務調整-超過-規制

格

参考資料

単位

20250601

名

構成比率 標準単価

規

規格／条件

m2
単

摘要

J03 費用の内訳                              

歩掛適用年月

単価

単価適用年月

17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

基礎砕石

価

CB221110

17.5cmを超え20.0cm以下                        

数 

名称

称



％

％

1.000-00000020

　労務構成比率

量        1

25-13-00-0238-0-01

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単

20250601

％

位

東近江市

R0101

労務調整-超過-規制

％

格

参考資料

割増率    0%
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　　運転手（特殊）

単位

％

Z006702002

割増率    0%

％

20250601

名 コンクリート

構成比率

管理費区分 無

　　機能付き］

標準単価

規

％

　供用日当たり賃料

　　普通作業員

規格／条件

単

管理費区分 無

　材料構成比率

管理費区分 無

管理費区分 無

CB240010

管理費区分 無

R0125

摘要

Z002012010

管理費区分 無

歩掛適用年月

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

m3

単価
標準単価

　　土木一般世話役

１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下

単価適用年月

割増率    0%

　　軽油

％

　機械構成比率

R0114　重機械等運転

価

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン L001010004

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用

％

％

数

管理費区分 無

割増率    0%

 

　　特殊作業員

単-75号

R0102

名称

称

　　生コンクリート



無筋･鉄筋構造物                               

1.000-00000020

J13 費用の内訳                              

量        1

25-13-00-0238-0-01

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単

20250601

一般養生                                      

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

J01 構造物種別                              

参考資料

J02 打設工法                                ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設                      

単位

20250601

名 コンクリート

構成比率 標準単価

規

規格／条件

単

CB240010

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              

摘要
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歩掛適用年月

m3

単価

J05 養生工の種類                            

単価適用年月

全ての費用                                    

価無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用
数 

単-75号

名称

称

18-8-40（高炉）                               



J01 構造物区分                              

単価

1.000-00000020

無し                                          

J02 工法区分                                

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

単-76号

構造物とりこわし

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
諸雑費（まるめ）

格

参考資料

       1

数量単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

無し                                          

金額

規

Q001611002
規格／条件

単

無筋構造物
m3 管理費区分 無

人力施工                                      
無筋構造物                                    

摘要

ZS3000004

歩掛適用年月

m3

式

単価適用年月

昼間　人力施工　制約無

J03 時間的制約の有無                        

価

WB824010

無筋構造物 人力施工 無し 無し

J04 夜間作業の有無                          

数

- 86 -

 

       1

名称

称

計



％

Z006702002

1.000-00000020

殻運搬

　労務構成比率

量

【１０ｔ積級　良好　供用日】

- 87 -

       1

25-13-00-0238-0-01

2次単価表（施工パッケージ） <02>

全ての費用                                    

単

20250601

％

位

東近江市

　　【タイヤ損耗費】

労務調整-超過-規制

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

格

参考資料

　　軽油

J04 運搬距離（km）（DID区間有無）           

単位

％

割増率    0%

20250601

名

　　］

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし                
機械積込                                      

構成比率

単-77号

標準単価

規

１０ｔ積級

規格／条件

R0115

J03 DID区間の有無                           

単

管理費区分 無

摘要

　　運転手（一般）

管理費区分 無

歩掛適用年月
CB227010

m3

単価
標準単価

単価適用年月

J13 費用の内訳                              

％

　ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　14.4km以下 全ての費用 価

J01 殻発生作業                              

　機械構成比率

管理費区分 無

％

14.4km以下                                    

％

有り                                          

数

　材料構成比率

J02 積込工法区分                            

M000301005

 

名称

称



1.000-00000020

　労務構成比率

量

掘削

       1

25-13-00-0238-0-01

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単

単-78号 20250601

％

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

参考資料

土砂 現場制約あり

単位

割増率    0%

20250601

名

土砂                                          
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構成比率 標準単価

規

規格／条件

単

R0102
管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

m3

単価
標準単価

単価適用年月

J01 土質                                    

％

価

現場制約あり                                  J02 施工方法                                

CB210100

　　普通作業員

数 

名称

称



WK250590

1.000-00000020

       1

量

25-13-00-0238-0-01

バックホウ（クローラ型）運転

ZS8000004

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

式

R0106

参考資料

日

数量単位

設置・撤去

割増率    0%

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

人

金額

人

管理費区分 無

設置・撤去                                    

規

規格／条件

m2
単

J01 作業区分                                

R0102

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

計

単価

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

WB253610

普通作業員

単価適用年月
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とび工

単-108号

割増率    0%

価     100

土木一般世話役

諸雑費（率＋まるめ）

数 

単-79号

敷鉄板設置・撤去

人

名称

称



無し                                          

　　トラック［クレーン装置付］

％

　材料構成比率

1.000-00000020

R0101

　労務構成比率

量

　重機械等運転

       1

25-13-00-0238-0-01

2次単価表（施工パッケージ） <02>

11.0km以下                                    

単

20250601

％

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

J01 ﾄﾗｯｸ機種                                

参考資料

　　特殊作業員

M000302010

単位

％

割増率    0%

20250601

名

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

単-80号

％

規格／条件

単
t

管理費区分 無

管理費区分 無
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ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t                     

管理費区分 無

　機械構成比率

摘要

CB010410

　　運転手（特殊）

歩掛適用年月

Z006702002

単価
標準単価

単価適用年月

割増率    0%

J03 片道運搬距離（km）DID無                 

現場発生品及び支給品運搬

％

価ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 無し 11.0km以下

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

％

J02 DID区間の有無                           

％

数 

名称

称

R0114

　　軽油



　　トラック［クレーン装置付］

％

　材料構成比率

現場発生品及び支給品積込・荷卸

1.000-00000020

R0101

　労務構成比率

量

　重機械等運転

       1

25-13-00-0238-0-01

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単

20250601

％

位

単-81号

東近江市

労務調整-超過-規制

格

J01 ﾄﾗｯｸ機種                                

参考資料

　　特殊作業員

M000302010

単位

％

割増率    0%

20250601

名

構成比率

管理費区分 無

標準単価

規

％

規格／条件

単
t

管理費区分 無

管理費区分 無

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t                     

管理費区分 無

　機械構成比率

摘要

CB010420

　　運転手（特殊）

歩掛適用年月

Z006702002

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

単価
標準単価

単価適用年月

割増率    0%

％

- 91 -

価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

％

％

数 

名称

称

R0114

　　軽油



単価

- 92 -

1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

人日

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
諸雑費（まるめ）

格

参考資料

       1

数量単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

金額
交通誘導警備員Ｂ

規

規格／条件

単

管理費区分 無

摘要

ZS3000004

歩掛適用年月

割増率    0%

式

単価適用年月

価

交通誘導警備員Ｂ

WB010212

数 

人
       1

R0804
名称

単-82号

称

計



1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

管理費区分 9

単
1回

20250601

位

単-83号

東近江市

労務調整-超過-規制

技師（Ａ）

格

参考資料

数量単位

割増率    0%

管理費区分 9

業務

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

人

金額

人

規

規格／条件
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単

J01 中間打合せ回数                          

R0402
摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

主任技師

1 回

単価適用年月

管理費区分 9
割増率    0%

価

計

打合せ協議

技師（Ｂ） R0404

R0403

数 

単価

人

名称

称

DB401010



単価

DB401020

1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

技師（Ａ）

格

参考資料

数量単位

管理費区分 9

業務

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

人

金額

単-84号

規

規格／条件

単
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R0402
摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

主任技師

単価適用年月

管理費区分 9
割増率    0%

価

R0403

数 

人

名称

称
作業計画書の作成

計



技師（Ｂ）

技師（Ａ）

DB407410

1.000-00000020

現地踏査（事前調査・事後調査）

量

技師（Ｃ）

       1

25-13-00-0238-0-01

管理費区分 9

単

20250601

R0403

位

単-85号

東近江市

労務調整-超過-規制

格

参考資料

数量単位

割増率    0%

管理費区分 9

業務

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

人

金額

人

規

規格／条件

単

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

単価適用年月

管理費区分 9
R0404

割増率    0%
R0405

価
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計

数 

単価

人

名称

称



技師（Ａ）

技術員

- 96 -

1.000-00000020

量

拒否されない場合                              

       1

25-13-00-0238-0-01

人

管理費区分 9

単

計

20250601

R0403

位

技師（Ｃ）

東近江市

労務調整-超過-規制

技師（Ａ）

格

単価

有り                                          

参考資料

割増率    0%

R0405

管理費区分 9

DB407570

非木造建物ハ（事前調査）

数量

人

R0406

単位

割増率    0%

割増率    0%

管理費区分 9

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

J03 調査（外業）の有無                      

人

金額

人

J01 建物延べ面積                            

規

規格／条件

単

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

棟

単価適用年月

割増率    0%

人

管理費区分 9

J04 図面等（内業）の有無                    

割増率    0%

価

管理費区分 9

技師（Ｃ）

J02 建物内部の調査                          

R0405
人

R0404

技師（Ｂ） R0404

R0403

技師（Ｂ）

数

割増率    0%

 

200m2未満                                     

人

名称

単-86号

有り                                          

200m2未満 拒否されない場合 有り 有り
称

管理費区分 9

管理費区分 9



m

単-109号
混じり土砂

1.000-00000020

       1

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

m

位

東近江市

労務調整-超過-規制

単-87号

格

式

m

WYB00077

参考資料
- 97 -

Z1
同上

工種＝水質調査工：観測井戸設置工

数量単位

20250601

単価

単-110号

名

2次単価表 <02>

＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ66mm：

DXS10560

金額

規

規格／条件

       7.526

単

Z1

せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向
管理費区分 無

Z1

箇所

摘要

計

単価

観測井設置工(No.1発進立坑)

管理費区分 無

歩掛適用年月

管理費区分 無

土質ボーリング（ノンコアボーリング） 礫

       5.77

単価適用年月

価

管理費区分 無
単-111号

WS200103

石混じり土砂
WS200104

数 

ZS3000004

ZZ1

       1.756

名称

称

諸雑費（まるめ）

土質ボーリング（ノンコアボーリング） 玉



単-109号
混じり土砂

1.000-00000020

観測井戸設置工

量

       4.485

       1

25-13-00-0238-0-01

ZZ1

観測井設置工(No.2到達立坑)
単

       4.485

20250601

m

計

位

東近江市

労務調整-超過-規制

格

       1

m

参考資料

Z1

数量単位

20250601

単価

名

2次単価表 <02>

＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ66mm：

式

金額

規

単-88号

規格／条件

単

Z1

DXS10560

せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向
管理費区分 無
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諸雑費（まるめ）

箇所

摘要

歩掛適用年月

単-111号
管理費区分 無

土質ボーリング（ノンコアボーリング） 礫

単価適用年月

ZS3000004

価

管理費区分 無

WS200103

工種＝水質調査工：

WYB00078

数 

単価

名称

称



L

1.000-00000020

R0114

日

量        1

25-13-00-0238-0-01

単-89号

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

3次単価表 <02>

格

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

計

参考資料

       1

日

　重機械等運転
数量単位

20250601

単価

名

軽油

金額

管理費区分 無

規

吊　供用日当たり賃料

規格／条件

単

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ

DGD10920

管理費区分 無

管理費区分 無

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

単価適用年月

価

能付き］

ZS3000004
式

L001010008
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数 

諸雑費（まるめ）

人

単価

名称

称

Z006702002

運転手（特殊）



       1

溶接工

1.000-00000020

電撃防止器内蔵型　定格電流２５０Ａ

ZS800000430%

m

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

3次単価表 <02>

格

参考資料

電気溶接機［交流アーク式（手動）］

数量単位

割増率    0%

20250601

単価

名

ZZ1

人

金額

人

管理費区分 無

規

規格／条件

単

管理費区分 無式

WYB00022

R0102

管理費区分 無

kg

諸雑費（率＋まるめ）

M002081005

管理費区分 無

Z1

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%
R0113

普通作業員

単価適用年月

計

単-90号

単価

電気溶接棒

割増率    0%

価

Z006208003

日

       0.4

Ｅ４３１９　軟鋼用　５ｍｍ

- 100 -

土木一般世話役

数 

人

鋼材溶接工

名称

称



       1

溶接工

1.000-00000020

ZS8000004

m

量

鋼材切断工

       1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

3次単価表 <02>

格

参考資料

数量単位

割増率    0%

20250601

単価

名

人

金額

kg

人

管理費区分 無

規

規格／条件

単-91号

単

管理費区分 無

       0.163

式

R0102

管理費区分 無

諸雑費（率＋まるめ）

管理費区分 無

- 101 -

摘要

Z006712001
管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%

Z006710001

R0113

普通作業員

酸素

アセチレン

単価適用年月

計

単価

割増率    0%

価

ボンベ

土木一般世話役

同上

数

DGD20380

 

人

m3

名称

称

       0.028



       1

溶接工

1.000-00000020

電撃防止器内蔵型　定格電流２５０Ａ

ZS800000430%

m

量        1

25-13-00-0238-0-01

- 102 -

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

3次単価表 <02>

格

参考資料

電気溶接機［交流アーク式（手動）］

数量単位

割増率    0%

20250601

単価

名

ZZ1

人

金額

人

管理費区分 無

規

規格／条件

単

管理費区分 無式

R0102

管理費区分 無

kg

諸雑費（率＋まるめ）

M002081005

管理費区分 無

Z1

摘要

管理費区分 無

R0125

歩掛適用年月

割増率    0%
R0113

普通作業員

単-92号 単価適用年月

計

単価

電気溶接棒

割増率    0%

価

Z006208003

日

       0.4

Ｅ４３１９　軟鋼用　５ｍｍ

土木一般世話役

数 

人

WYB00084

鋼材溶接工

名称

称



L

1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

WK230370

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

3次単価表 <02>

格

計

参考資料

       1

日

ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ

数量単位

20250601

単価

名

軽油

金額

管理費区分 無

規

側溝清掃車［ブロワ式］

規格／条件

単

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

供用日

歩掛適用年月

割増率    0%

M001105011

単価適用年月

価

側溝清掃車運転

ZS3000004

　ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転

式

- 103 -

数 

諸雑費（まるめ）

R0115運転手（一般）
人

単価

名称

称

Z006702002

単-93号



J03 粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）            

J01 礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）            

1.000-00000020

6.053 ｍ

量

複相式                                        

       1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

m

位

土質区分＝礫質土：工法＝複相方式：

東近江市

       6.053

労務調整-超過-規制

3次単価表 <02>

格

J04 工法                                    

DGD10490

参考資料

単-112号

数量単位

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)

削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

本
単

管理費区分 無

J02 砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）            

摘要
DGD10500

- 104 -

歩掛適用年月

0 ｍ

単価適用年月単-94号

価

計

数
6.053ｍ 0ｍ 0ｍ 複相式

 

単価

名称

称

0 ｍ



1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

J01 工法                                    

単

20250601

位

個

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

3次単価表 <02>

格

計

参考資料

       1

Z006458002

数量

組

単位
複相用グラウトモニタ

20250601

単価

名

複相用サクションホース

       0.003

金額

管理費区分 無

規

規格／条件

単-95号

- 105 -

単

複相用注入用ホース類　φ１２ｍｍ

複相方式

管理費区分 無

注入材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

       0.02

管理費区分 無

Z006455002
摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

その他雑品

DGD10510

組

価

       0.005

複相方式                                      

式

φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３　複相用

φ４０．５ｍｍ　複相用

数 

Z006457002

単価

名称

ZS8G00030

称

４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３　複相用

kL



J03 粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）            

J01 礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）            

1.000-00000020

量

複相式                                        

       1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

m

位

土質区分＝礫質土：工法＝複相方式：

東近江市

労務調整-超過-規制

- 106 -

3次単価表 <02>

格

J04 工法                                    

4.973ｍ 0ｍ 0ｍ 複相式

DGD10490

参考資料

数量単位

20250601

単価

名

       4.973

金額

規

規格／条件

削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)

削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

本
単

管理費区分 無

J02 砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）            

摘要
DGD10500

歩掛適用年月

0 ｍ

単価適用年月

4.973 ｍ

単-96号

価

計

単-113号

数 

単価

名称

称

0 ｍ



1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

J01 工法                                    

単

20250601

位

個

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

3次単価表 <02>

格

計

参考資料

       1

Z006458002

数量

組

単位
複相用グラウトモニタ

20250601

単価

名

複相用サクションホース

       0.003

金額

管理費区分 無

規

規格／条件

単

複相用注入用ホース類　φ１２ｍｍ

複相方式

管理費区分 無

注入材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

       0.02

管理費区分 無

Z006455002
摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

その他雑品

DGD10510

組

価

       0.005

複相方式                                      

式

φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３　複相用

φ４０．５ｍｍ　複相用

数 

Z006457002
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単価

名称

ZS8G00030

称

４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３　複相用

kL

単-97号



J03 粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）            

       6.526

J01 礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）            6.526 ｍ

1.000-00000020

量

複相式                                        

       1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

m

位

土質区分＝礫質土：工法＝複相方式：

東近江市

労務調整-超過-規制

3次単価表 <02>

格

J04 工法                                    

DGD10490

参考資料

数量単位

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)

削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

本
単

管理費区分 無

J02 砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）            

摘要
DGD10500

歩掛適用年月

0 ｍ

- 108 -

単価適用年月単-98号

価

計

6.526ｍ 0ｍ 0ｍ 複相式

単-114号

数 

単価

名称

称

0 ｍ



1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

J01 工法                                    

単

20250601

位

個

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

3次単価表 <02>

格

計

参考資料

       1

- 109 -

Z006458002

数量

組

単位
複相用グラウトモニタ

20250601

単価

名

複相用サクションホース

       0.003

金額

管理費区分 無

規

規格／条件

単-99号

単

複相用注入用ホース類　φ１２ｍｍ

複相方式

管理費区分 無

注入材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

       0.02

管理費区分 無

Z006455002
摘要

歩掛適用年月
単価適用年月

その他雑品

DGD10510

組

価

       0.005

複相方式                                      

式

φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３　複相用

φ４０．５ｍｍ　複相用

数 

Z006457002

単価

名称

ZS8G00030

称

４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３　複相用

kL



J03 粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）            

6.436 ｍJ01 礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）            

1.000-00000020

量

複相式                                        

       1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

m

位

土質区分＝礫質土：工法＝複相方式：

東近江市

労務調整-超過-規制

3次単価表 <02>

格

J04 工法                                    

DGD10490

参考資料

単-115号

数量単位

20250601

単価

名

単-100号

金額

規

規格／条件

削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)

削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

本
単

- 110 -

管理費区分 無

J02 砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）            

摘要
DGD10500

歩掛適用年月

0 ｍ

単価適用年月

6.436ｍ 0ｍ 0ｍ 複相式 価

       6.436

計

数 

単価

名称

称

0 ｍ



1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

J01 工法                                    

単

20250601

位

個

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

3次単価表 <02>

格

計

参考資料

       1

Z006458002

数量

組

単位
複相用グラウトモニタ

20250601

単価

名

複相用サクションホース

       0.003

金額

管理費区分 無

規

規格／条件

単

複相用注入用ホース類　φ１２ｍｍ

複相方式

管理費区分 無

注入材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

       0.02

管理費区分 無

Z006455002
摘要

歩掛適用年月
単-101号 単価適用年月

その他雑品

DGD10510

組

- 111 -

価

       0.005

複相方式                                      

式

φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３　複相用

φ４０．５ｍｍ　複相用

数 

Z006457002

単価

名称

ZS8G00030

称

４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３　複相用

kL



J03 粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）            

- 112 -

J01 礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）            

1.000-00000020

       3.42

量

複相式                                        

       1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

m

位

土質区分＝礫質土：工法＝複相方式：

東近江市

労務調整-超過-規制

3次単価表 <02>

格

J04 工法                                    

DGD10490

参考資料

3.42 ｍ

単-116号

数量単位

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)

削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

本
単

管理費区分 無

J02 砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）            

摘要
DGD10500

歩掛適用年月

0 ｍ

単価適用年月

価

計

数 
3.42ｍ 0ｍ 0ｍ 複相式

単価

単-102号

名称

称

0 ｍ



1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

J01 工法                                    

単

20250601

位

個

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

3次単価表 <02>

格

計

参考資料

       1

Z006458002

数量

- 113 -

組

単位
複相用グラウトモニタ

20250601

単価

名

複相用サクションホース

       0.003

金額

管理費区分 無

規

規格／条件

単

複相用注入用ホース類　φ１２ｍｍ

複相方式

管理費区分 無

注入材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

       0.02

管理費区分 無

Z006455002
摘要

歩掛適用年月
単-103号 単価適用年月

その他雑品

DGD10510

組

価

       0.005

複相方式                                      

式

φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３　複相用

φ４０．５ｍｍ　複相用

数 

Z006457002

単価

名称

ZS8G00030

称

４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３　複相用

kL



J03 粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）            

J01 礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）            

1.000-00000020

量

複相式                                        

       1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

m

位

土質区分＝礫質土：工法＝複相方式：

東近江市

労務調整-超過-規制

3次単価表 <02>

格

J04 工法                                    

DGD10490

参考資料

数量単位

20250601

単価

名

3ｍ 0ｍ 0ｍ 複相式

金額

単-104号

規

規格／条件

削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)

削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

本
単

管理費区分 無

J02 砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）            

摘要

- 114 -

DGD10500

歩掛適用年月

0 ｍ

       3

単価適用年月

単-117号

価

3 ｍ

計

数 

単価

名称

称

0 ｍ



1.000-00000020

量        1

25-13-00-0238-0-01

J01 工法                                    

単

20250601

位

個

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

3次単価表 <02>

格

計

参考資料

       1

Z006458002

数量

組

単位
複相用グラウトモニタ

20250601

単価

名

複相用サクションホース

       0.003

金額

管理費区分 無

規

規格／条件

単

複相用注入用ホース類　φ１２ｍｍ

複相方式

管理費区分 無

注入材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

       0.02

管理費区分 無

Z006455002
摘要

歩掛適用年月
単-105号 単価適用年月

その他雑品

DGD10510

組

価

       0.005

複相方式                                      
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式

φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３　複相用

φ４０．５ｍｍ　複相用

数 

Z006457002

単価

名称

ZS8G00030

称

４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３　複相用

kL



J03 粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）            

J01 礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）            

- 116 -

1.000-00000020

量

複相式                                        

       1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

m

位

土質区分＝礫質土：工法＝複相方式：

東近江市

労務調整-超過-規制

3次単価表 <02>

格

J04 工法                                    

3.485ｍ 0ｍ 0ｍ 複相式

       3.485

DGD10490

参考資料

数量単位

20250601

単価

名

金額

規

規格／条件

削孔消耗材料費 (二重管ストレーナ工法)

削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

本
単

単-106号

管理費区分 無

J02 砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）            

摘要
DGD10500

歩掛適用年月

0 ｍ

単価適用年月

単-118号

価

計

数 

3.485 ｍ

単価

名称

称

0 ｍ



ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

L

1.000-00000020

R0114

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

時間

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

3次単価表 <02>

格

計

参考資料

       1

　重機械等運転

ｔ

数量単位

20250601

単価

名

- 117 -

軽油

金額

管理費区分 無

時間

規

規格／条件

単

単-107号

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

単価適用年月

価

DGD10562

ZS3000004

M000302013トラック［クレーン装置付］

式

数 

諸雑費（まるめ）

人

単価

名称

称

Z006702002

運転手（特殊）

トラック[クレーン装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.9t



L

1.000-00000020

R0114

日

量        1

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

3次単価表 <02>

格

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

計

　供用日当たり賃料

参考資料

       1

日

　重機械等運転
数量単位

20250601

L001010004

単価

名

軽油

金額

管理費区分 無

規

WK250590

規格／条件

単

単-108号

管理費区分 無

管理費区分 無

バックホウ（クローラ型）運転

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

摘要

歩掛適用年月

割増率    0%

単価適用年月
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価

能付き］

ZS3000004
式

数 

諸雑費（まるめ）

人

単価

名称

称

Z006702002

運転手（特殊）



単価

1.000-00000020

m

量        1

25-13-00-0238-0-01

50m以下［1.00］                               

単

φ66mm 礫混じり土砂

20250601

m

位

東近江市

Q040011003

鉛直下方［1.00］                              

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

3次単価表 <02>

格

参考資料

       1

50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ66mm

数量単位

20250601

単価

名

金額

IH3160000

規

J02 せん孔方向                              

規格／条件

単

単-109号

管理費区分 無

φ66mm                                        

摘要

土質ボーリング（ノンコアボーリング） 礫混じり土砂

補正係数

歩掛適用年月
単価適用年月

J01 せん孔深度                              

土質ボーリング（ノンコアボーリング）

価
数 

       1

J03 孔径                                    

名称

称

- 119 -

計

WS200103



単価

1.000-00000020

m

量        1

25-13-00-0238-0-01

50m以下［1.00］                               

単

20250601

m

位

東近江市

鉛直下方［1.00］                              

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

3次単価表 <02>

格

参考資料

       1

土質ボーリング（ノンコアボーリング） 玉石混じり土砂

50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ66mm

数量単位
Q040011004

20250601

単価

名

金額

IH3160000

規

J02 せん孔方向                              

規格／条件

単

管理費区分 無

φ66mm                                        

摘要

補正係数

歩掛適用年月
単-110号 単価適用年月

J01 せん孔深度                              

φ66mm 玉石混じり土砂土質ボーリング（ノンコアボーリング）

価

WS200104

数 
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       1

J03 孔径                                    

名称

称

計



J01 工種                                    

1.000-00000020

ＶＰ－４０

水質調査工

m

       1

量

25-13-00-0238-0-01

単

20250601

位

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

- 121 -

3次単価表 <02>

格

式

配管工

参考資料

m

水質調査工                                    

数量単位

Z005002002

20250601

単価

名

単-111号

人

金額

管理費区分 無

規

       0.04

規格／条件

単

普通作業員
管理費区分 無

観測井戸設置工

管理費区分 無

摘要

洗い　細目

計

単価

管理費区分 無

歩掛適用年月

割増率    0%

      10

単価適用年月

R0136

DXS10560

割増率    0%

      10.3

価

硬質塩化ビニル管（一般管）

R0102

コンクリート用骨材　砂

数

Z002104002

 

ZS3000004

人

m3

名称

称

諸雑費（まるめ）



Z006412002

J01 土質区分                                

1.000-00000020

m

量

J02 工法                                    

       1

25-13-00-0238-0-01

単
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

20250601

m
　3.0m/本

位

複相用グラウトモニタ

礫質土 複相方式

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

       0.005

計

参考資料

       1

単-112号

Z006455002
       0.3

数量単位

φ４０．５ｍｍ　複相用

20250601

単価

名

金額

管理費区分 無

二重管ボーリングロッド

規

規格／条件

- 122 -

単

Z006453001
管理費区分 無

管理費区分 無個

摘要

       0.05
φ４１ｍｍ

個

歩掛適用年月

複相方式                                      

単価適用年月

その他雑品

礫質土                                        

価

式

数 

4次単価表 <02>

メタルクラウン

単価

名称

ZS8G00030

称

DGD10500



Z006412002

J01 土質区分                                

1.000-00000020

m

量

J02 工法                                    

       1

25-13-00-0238-0-01

単
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

20250601

m
　3.0m/本

位

複相用グラウトモニタ

礫質土 複相方式

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

       0.005

計

参考資料

       1

Z006455002
       0.3

数量単位

φ４０．５ｍｍ　複相用

20250601

単価

名

金額

管理費区分 無

二重管ボーリングロッド

規

規格／条件

単

Z006453001
管理費区分 無

管理費区分 無個

摘要

       0.05
φ４１ｍｍ

個

歩掛適用年月
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複相方式                                      

単価適用年月

その他雑品

礫質土                                        

価

単-113号

式

数 

4次単価表 <02>

メタルクラウン

単価

名称

ZS8G00030

称

DGD10500



Z006412002

J01 土質区分                                

1.000-00000020

m

量

J02 工法                                    

       1

25-13-00-0238-0-01

単
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

20250601

m
　3.0m/本

位

複相用グラウトモニタ

礫質土 複相方式

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

       0.005

計

参考資料

       1

Z006455002
       0.3

数量単位

φ４０．５ｍｍ　複相用

20250601

単価

名

金額

管理費区分 無

二重管ボーリングロッド

規

規格／条件

単

Z006453001
管理費区分 無

管理費区分 無個

摘要

       0.05
φ４１ｍｍ

個

歩掛適用年月

複相方式                                      

単価適用年月

その他雑品

礫質土                                        

価

単-114号

式

数 

4次単価表 <02>

メタルクラウン

単価

- 124 -

名称

ZS8G00030

称

DGD10500
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Z006412002

J01 土質区分                                

1.000-00000020

m

量

J02 工法                                    

       1

25-13-00-0238-0-01

単
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

20250601

m
　3.0m/本

位

複相用グラウトモニタ

礫質土 複相方式

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

       0.005

計

参考資料

単-115号

       1

Z006455002
       0.3

数量単位

φ４０．５ｍｍ　複相用

20250601

単価

名

金額

管理費区分 無

二重管ボーリングロッド

規

規格／条件

単

Z006453001
管理費区分 無

管理費区分 無個

摘要

       0.05
φ４１ｍｍ

個

歩掛適用年月

複相方式                                      

単価適用年月

その他雑品

礫質土                                        

価

式

数 

4次単価表 <02>

メタルクラウン

単価

名称

ZS8G00030

称

DGD10500



Z006412002

J01 土質区分                                

1.000-00000020

m

量

J02 工法                                    

       1

25-13-00-0238-0-01

単
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

20250601

m
　3.0m/本

位

複相用グラウトモニタ

礫質土 複相方式

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

       0.005

計

- 126 -
参考資料

単-116号

       1

Z006455002
       0.3

数量単位

φ４０．５ｍｍ　複相用

20250601

単価

名

金額

管理費区分 無

二重管ボーリングロッド

規

規格／条件

単

Z006453001
管理費区分 無

管理費区分 無個

摘要

       0.05
φ４１ｍｍ

個

歩掛適用年月

複相方式                                      

単価適用年月

その他雑品

礫質土                                        

価

式

数 

4次単価表 <02>

メタルクラウン

単価

名称

ZS8G00030

称

DGD10500



Z006412002

J01 土質区分                                

1.000-00000020

m

量

J02 工法                                    

       1

25-13-00-0238-0-01

単
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

20250601

m
　3.0m/本

位

複相用グラウトモニタ

礫質土 複相方式

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

       0.005

計

参考資料

       1

Z006455002
       0.3

数量単位

φ４０．５ｍｍ　複相用

20250601

単価

名

金額

管理費区分 無

二重管ボーリングロッド

規

規格／条件

単
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Z006453001
管理費区分 無

管理費区分 無個

摘要

       0.05
φ４１ｍｍ

個

歩掛適用年月

複相方式                                      

単価適用年月

その他雑品

礫質土                                        

価

単-117号

式

数 

4次単価表 <02>

メタルクラウン

単価

名称

ZS8G00030

称

DGD10500



Z006412002

J01 土質区分                                

1.000-00000020

m

量

J02 工法                                    

       1

25-13-00-0238-0-01

単
削孔材料消耗費 (二重管ストレーナ工法)

20250601

m
　3.0m/本

位

複相用グラウトモニタ

礫質土 複相方式

東近江市

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

格

       0.005

計

参考資料

       1

Z006455002
       0.3

数量単位

φ４０．５ｍｍ　複相用

20250601

単価

名

金額

管理費区分 無

二重管ボーリングロッド

規

規格／条件

単

Z006453001
管理費区分 無

管理費区分 無個

摘要

       0.05
φ４１ｍｍ

個

歩掛適用年月

複相方式                                      

単価適用年月

その他雑品

礫質土                                        

価

単-118号

式

- 128 -

数 

4次単価表 <02>

メタルクラウン

単価

名称

ZS8G00030

称

DGD10500



【 全体 】

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 設計数量 変更数量 備　　考

管きょ工
(小口径推進) 小口径泥水式推進工 管推進工 HPφ300 m

36.9

既設マンホール接続工 箇所
1.0

殻運搬処分 m3
0.1

発生土処理 m3
6.0

立坑内管布設工 鉄筋コンクリート管 HPφ300 m
2.4

仮設備工（小口径） 発進坑口工 箇所
2.0

到達坑口工 箇所
1.0

推進用機器据付
撤去工 箇所

2.0

先導体据付工 回
2.0

ジョイント管設置工 本
35.0

先導体搬出工 回
1.0

先導体人孔搬出工 回
1.0

ジョイント管撤去工 本
35.0

発進鏡切り工 小型立坑（鋼製ケーシング） 箇所
2.0

到達鏡切り工 小型立坑（鋼製ケーシング） 箇所
2.0

先導体補修工 m
36.9

滑剤注入設備 箇所
1.0

送排泥設備工 送排泥設備 式
1.0

泥水処理設備工 泥水処理設備 式
1.0

泥水運搬処理 m3
5.0

推進水替工 推進用水替 式
1.0

数量総括表



【 全体 】

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 設計数量 変更数量 備　　考

管きょ工
(小口径推進) 補助地盤改良工 薬液注入 既設No.A坑口上流A 本

3.0

既設No.A坑口上流B 本
3.0

No.1坑口下流A 本
3.0

No.1坑口下流B 本
2.0

No.1坑口上流A 本
2.0

No.1坑口上流B 本
1.0

No.2坑口下流A 本
2.0

注入設備据付・解体 式
1.0

数量総括表



【 全体 】

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 設計数量 変更数量 備　　考

立坑工 管路土工 管路埋戻 コンクリート m3
10.0

流用土 m3
4.0

発生土処理 No.1発進立坑分 m3
22.0

No.2到達立坑分 m3
7.0

鋼製ケーシング
土留工及び土工 鋼製ケーシング圧入掘削 m

7.5 No.1発進立坑

底版コンクリート 箇所
1.0

圧入掘削設備 箇所
1.0

鋼製ケーシング存置 φ2000 m
5.3

仮設ケーシング損料 φ2000 式
1.0

立坑排水 箇所
1.0

排水運搬処理 箇所
1.0

円形覆工板 箇所
1.0

現場発生品運搬 t
1.27

鋼製ケーシング
土留工及び土工 鋼製ケーシング圧入掘削 m

4.7 No.2到達立坑

底版コンクリート 箇所
1.0

圧入掘削設備 箇所
1.0

鋼製ケーシング存置 φ1500 m
2.6

仮設ケーシング損料 φ1500 式
1.0

立坑排水 箇所
1.0

排水運搬処理 箇所
1.0

円形覆工板 箇所
1.0

現場発生品運搬 t
0.68

数量総括表



【 全体 】

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 設計数量 変更数量 備　　考

付帯工 舗装版破砕工 舗装版切断 As舗装版 ｔ≦10cm m
6.0

舗装版破砕 As舗装版 ｔ≦10cm m2
2.0

殻運搬処分 m3
0.2

舗装仮復旧工 下層路盤 RC-30 t=20cm m2
3.0

RC-30 t=30cm m2
2.0

上層路盤 M-30 t=17cm m2
2.0

表層 再生密粒度As(13) t=3cm m2
2.0

マンホール工 組立マンホール工 組立2号マンホール MH=5.963 箇所
1.0 No.1

組立1号マンホール MhH=3.422 箇所
1.0 No.2

インバートのみ 箇所
1.0 既設No.A

内副管 VUφ200 H=2.606 箇所
1.0 No.1

VUφ200 H=0.688 箇所
1.0 既設No.A

仮設工 仮設土工 埋戻 流用土 m3
2.0

基礎砕石 m2
3.0

基礎コンクリート 設置・撤去 m3
0.5

殻運搬処分 m3
0.5

掘削 m3
2.0

敷鉄板
22×1219×1219

設置・撤去 枚
1.0

現場発生品運搬 t
0.33

交通管理工 交通誘導員 交通誘導員B 日
59.0 2人/日

数量総括表



【 国費 】

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 設計数量 変更数量 備　　考

立坑工 管路土工 管路埋戻 コンクリート m3
10.0

流用土 m3
4.0

発生土処理 No.1発進立坑分 m3
22.0

No.2到達立坑分 m3
7.0

鋼製ケーシング
土留工及び土工 鋼製ケーシング圧入掘削 m

7.5 No.1発進立坑

底版コンクリート 箇所
1.0

圧入掘削設備 箇所
1.0

鋼製ケーシング存置 φ2000 m
5.3

仮設ケーシング損料 φ2000 式
1.0

立坑排水 箇所
1.0

排水運搬処理 箇所
1.0

円形覆工板 箇所
1.0

現場発生品運搬 t
1.27

鋼製ケーシング
土留工及び土工 鋼製ケーシング圧入掘削 m

4.7 No.2到達立坑

底版コンクリート 箇所
1.0

圧入掘削設備 箇所
1.0

鋼製ケーシング存置 φ1500 m
2.6

仮設ケーシング損料 φ1500 式
1.0

立坑排水 箇所
1.0

排水運搬処理 箇所
1.0

円形覆工板 箇所
1.0

現場発生品運搬 t
0.68

数量総括表



【 国費 】

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 設計数量 変更数量 備　　考

付帯工 舗装版破砕工 舗装版切断 As舗装版 ｔ≦10cm m
6.0

舗装版破砕 As舗装版 ｔ≦10cm m2
2.0

殻運搬処分 m3
0.2

舗装仮復旧工 下層路盤 RC-30 t=20cm m2
3.0

RC-30 t=30cm m2
2.0

上層路盤 M-30 t=17cm m2
2.0

表層 再生密粒度As(13) t=3cm m2
2.0

マンホール工 組立マンホール工 組立2号マンホール MH=5.963 箇所
1.0 No.1

組立1号マンホール MhH=3.422 箇所
1.0 No.2

インバートのみ 箇所
1.0 既設No.A

内副管 VUφ200 H=2.606 箇所
1.0 No.1

VUφ200 H=0.688 箇所
1.0 既設No.A

仮設工 交通管理工 交通誘導員 交通誘導員B 日
10.0 2人/日

数量総括表



【 単費 】

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 設計数量 変更数量 備　　考

管きょ工
(小口径推進) 小口径泥水式推進工 管推進工 HPφ300 m

36.9

既設マンホール接続工 箇所
1.0

殻運搬処分 m3
0.1

発生土処理 m3
6.0

立坑内管布設工 鉄筋コンクリート管 HPφ300 m
2.4

仮設備工（小口径） 発進坑口工 箇所
2.0

到達坑口工 箇所
1.0

推進用機器据付
撤去工 箇所

2.0

先導体据付工 回
2.0

ジョイント管設置工 本
35.0

先導体搬出工 回
1.0

先導体人孔搬出工 回
1.0

ジョイント管撤去工 本
35.0

発進鏡切り工 小型立坑（鋼製ケーシング） 箇所
2.0

到達鏡切り工 小型立坑（鋼製ケーシング） 箇所
2.0

先導体補修工 m
36.9

滑剤注入設備 箇所
1.0

送排泥設備工 送排泥設備 式
1.0

泥水処理設備工 泥水処理設備 式
1.0

泥水運搬処理 m3
5.0

推進水替工 推進用水替 式
1.0

数量総括表



【 単費 】

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 設計数量 変更数量 備　　考

管きょ工
(小口径推進) 補助地盤改良工 薬液注入 既設No.A坑口上流A 本

3.0

既設No.A坑口上流B 本
3.0

No.1坑口下流A 本
3.0

No.1坑口下流B 本
2.0

No.1坑口上流A 本
2.0

No.1坑口上流B 本
1.0

No.2坑口下流A 本
2.0

注入設備据付・解体 式
1.0

仮設工 仮設土工 埋戻 流用土 m3
2.0

基礎砕石 m2
3.0

基礎コンクリート 設置・撤去 m3
0.5

殻運搬処分 m3
0.5

掘削 m3
2.0

敷鉄板
22×1219×1219

設置・撤去 枚
1.0

現場発生品運搬 t
0.33

交通管理工 交通誘導員 交通誘導員B 日
49.0 2人/日

数量総括表



(1/2)推進工

名　　　　称 規　格・寸　法 単位 数　　量

【小口径泥水推進工】
HP○300mm

 高耐荷力管推進工法 　区間延長 ｍ 40.600

 泥水式1工程方式

　推進延長 ｍ 36.850

　管体延長 ｍ 39.200

HP○300mm

 推進用鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ管 半管　（カラ－無し） 本 2

 SJS形

　L＝1.00ｍ 半管　（カラー付き） 本 38

 一液性滑材 滑材注入（54.0L/ｍ） L/日 196.02

 耐震用可とう継手 ｹ-ｼﾝｸﾞ立坑組立人孔用 個 4

【立坑内管布設工】
推進用鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ管

　管布設工 HP○300mm ｍ 2.350

【仮設備工】
HP○300mm

　発進坑口工 箇所 2

HP○300mm

　到達坑口工 箇所 1

HP○300mm

　鏡切工   発進  小型立坑 箇所 2

HP○300mm

　鏡切工   到達  小型立坑 箇所 2 発進口の60％

　推進用機器据付撤去工 HP○300mm 箇所 2

　先導体据付工 回 2

　先導体搬出工 回 1

　先導体人孔搬出工 回 1

　

　ジョイント管設置・撤去工 本 35

　先導体補修費 ｍ 36.850

　滑材注入設備 箇所 1

集  計  表

摘　　　　要

1.4m/箇所

2.4m/箇所



(2/2)推進工

名　　　　称 規　格・寸　法 単位 数　　量

【送排泥設備工】
　送泥ポンプ 内径50mm
　　　　据付撤去工 5.5kw 台 1

　排泥ポンプ 内径50mm
　　　　据付撤去工 7.5kw 台 2

　送排泥管 ①地上・立坑用
　　　　設置撤去工 内径50mm 式 1

②坑内用
内径50mm ｍ

　計測機器類
　　　　設置撤去工 箇所 2

【泥水処理設備工】
ユニット式一次処理機
　　　　据付撤去工 0.50m3/min 基 1

【発生土処理工】 ｍ3 5.53

【泥水処分工】 ｍ3 4.93

【泥水処理設備工】

  作泥材   粘土   ｔ 2.51

  ベントナイト   kg 173.00

  ＣＭＣ   kg 4.93

  水   ｔ 4.22

ジョイント管設置・撤去工を仮
設備工で計上しているので未計
上

集  計  表

摘　　　　要



HP○300ｍｍ

耐震用 耐震用

布 設 可とう継手可とう継手 基礎

立坑 立　坑 外　径 内　径 延 長 延長

番号 種別 控除長 種 別 控除長 控除長  L= 1.00  L= 1.00  L= 1.00

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 ｍ

NO.A 到達 1.000 組立1号 0.550 0.450 +0.35 0.900 1

NO.1 発進 1.000 組立2号 0.725 0.600 29.000 27.000 28.300 0.400 1 28 26 1

NO.1 発進 1.000 組立2号 0.725 0.600 +0.35 0.750 1

NO.2 到達 0.750 組立1号 0.525 0.450 11.600 9.850 10.900 0.300 1 10 9 1

計 40.600 36.850 39.200 2.350 2 38 35 4

推進用鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ管SJS形 ｼﾞｮｲﾝﾄ管

(ｹｰｼﾝｸﾞ立坑
組立人孔用)

(既設現打
人孔用)

推進工計算表（小口径管泥水式推進工半管推進）

立坑規格 マンホール規格

区間延長 推進延長 管体延長

本

1.514

先導体長半管 半管

ｶﾗｰ無し ｶﾗｰ付き

本 本



立坑工（土工）

名　　称 規格・寸法 単位 NO.1 NO.2
φ2000 φ1500

発進立坑 到達立坑 計

機械掘削工 ｸﾗﾑｼｪﾙ0.2m3 ｍ3 8.5 8.5

ｸﾗﾑｼｪﾙ0.3m3 ｍ3

ｸﾗﾑｼｪﾙ0.4m3 ｍ3 24.4 24.4

ｸﾗﾑｼｪﾙ0.6m3 ｍ3

機械埋戻し工 流用土 ｍ3 2.5 1.0 3.5

間詰め
コンクリ－ト 18-8-40BB ｍ3 7.8 2.0 9.8

発生土処分工 ｍ3 21.6 7.4 29.0

掘削圧入工 粘性土N≦5 ｍ

粘性土5＜N≦30 ｍ

砂質土N≦30 ｍ

砂質土30＜N≦50 ｍ

礫質土N≦30 ｍ 2.17 2.17

礫質土30＜N≦50 ｍ 3.60 2.51

ｍ 1.74

計 ｍ 7.51 4.68 全周回転

玉石混り土
50＜N

摘 要

集計表



舗装工＋仮設土工・土留工

名　　称 規格・寸法 単位 NO.1 NO.2
発進立坑 到達立坑 計

t=10cm
舗装切断工 t≦15cm ｍ 5.6 5.6

15＜t≦30cm ｍ

舗装掘削工 t≦15cm ｍ2 2.4 2.4

15＜t≦40cm ｍ2

15＜t≦35cm ｍ2

残塊処分工 Asコン塊 ｍ3 0.2 0.2

仮復旧工 車道 車道
再生密粒度ｱｽｺﾝ

表層工 t=3cm ｍ2 2.4 2.4

粒調砕石M-30
路盤工 t=17cm ｍ2 1.8 1.8

再生砕石RC-30
路盤工 t=30cm ｍ2 1.8 1.8

再生砕石RC-30
路盤工 t=20cm ｍ2 3.2 3.2

仮設土工
仮設土留工

流用土埋戻 ｍ3 1.7 1.7

掘削 ｍ3 2.3 2.3
H-100×100

受桁 ×6×8 ｔ 0.068 0.068
1219×1219

敷鉄板 ×22 枚 1 1

基礎砕石 t=20cm ｍ2 3.1 3.1

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 0.5 0.5

摘 要

集計表



立坑工（鋼製ケーシング式土留工）

名　　称 規格・寸法 単位 NO.1 NO.2

発進立坑 到達立坑
φ2000 φ1500

 形状寸法 mm t=16mm t=12mm

立坑深 H1 ｍ 6.513 3.779
圧入掘削積込み工

掘削深 H2 ｍ 7.513 4.679

ｹｰｼﾝｸﾞ長 H3 ｍ 6.800 4.000

先掘深(既設舗装) H4 ｍ 0.100

施工余裕 H5 ｍ 0.013 0.079
【圧入・掘削完了時】

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ 損料 ｍ 2.000 2.000

最終ｹｰｼﾝｸﾞ 購入 ｍ 2.000 1.000

中間ｹｰｼﾝｸﾞ 購入 ｍ 1.800

先頭ｹｰｼﾝｸﾞ 購入 ｍ 3.000 3.000

ボルト接合 箇所 1 1

溶接接合 箇所 2 1

　〃 ｍ 13.0 4.7
【底盤打設・引抜完了時】

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ長 t1 ｍ 0.900 0.900

ｹｰｼﾝｸﾞ根入れ長 t2 ｍ 0.300 0.300
底盤 30-18-20N(25N)

コンクリート t3 ｍ 1.000 1.000
30-18-20N(25N)

　〃 ｍ3 3.1 1.8

うわ水排水工 箇所 1 1

泥水処分量 ｍ3 1.2 0.7
【埋戻し完了時】

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去 ｍ 1.487 1.421

ｹｰｼﾝｸﾞ切断 ｍ 12.2 10.4

スクラップ ｔ 1.268 0.681

ケーシング存置 ｍ 5.313 2.579

刃先(超硬ﾁｯﾌﾟ)存置 個 33 1

機械設置撤去工 箇所 1 1

機械退避再設置工 箇所 3

摘 要

集計表



路面覆工

名　　称 規格・寸法 単位 NO.1 NO.2
発進立坑 到達立坑

円形覆工板 φ2000用 φ1500用
設置工 T-25 箇所 1 1

ｔ 1.160 0.730

円形覆工板
撤去工 T-25 箇所 1 1

ｔ 1.160 0.730

摘 要

集計表



既設マンホ－ル接続工集計表
既設

工　種 種　別 細　目 単位 NO.A 数　量 摘　要

箇所 1 1 
ｺﾝｸﾘｰﾄ　

取り壊し工 m3 0.114 0.11
ｺﾝｸﾘｰﾄ　

ガラ処分工 m3 0.114 0.11
モルタル
充填工 配合1：3 m3 0.04 0.04

既設マンホール接続工（HPφ300）



補助地盤改良工

（薬液注入工）

二重ｽﾄﾚｰﾅ複相式
溶液型 本 3 3 3 2 2 1 2 16

二重ｽﾄﾚｰﾅ複相式
懸濁型 本 0

注入設備据付
解体工 現場 1 1

注入設備据付
移設工 回 0

NO.A坑
口上流
B領域

NO.1坑
口下流
B領域

集計表

種目･細目 単位形状寸法
NO.A坑
口上流
A領域

NO.1坑
口上流
A領域

NO.1坑
口下流
A領域

NO.2坑
口下流
A領域

計
NO.1坑
口上流
B領域



薬液注入工（二重管ストレ－ナ 複相方式 溶液型） NO.A坑口上流　A領域

項　　目 計　算　式    数　量

1.注入量 幅 長

注入面積 2.420 × 1.000 = 2.420 m2

注入本数(ｎ) 2.420 ÷ 1.00 本/ｍ2 = 3 本

2.延長 (ｍ)

1)削孔長

   L0

計

L0＝ 6.053 ＋ 0.000 ＋ 0.000 = 6.053 ｍ

2)注入長 (ｍ)

   L1 礫質土 N値 砂質土 N値 粘性土 N値

1.920 19

計 1.920 0.000 0.000 ※N値は平均値

L1＝ 1.920 ＋ 0.000 ＋ 0.000 = 1.920 ｍ

3)土被り長 6.053 － 1.920 = 4.133 ｍ

   L2

土被り長

L2

削孔長

L0

  注入量→ 注入長

Ｑ L1

4)総注入対象 礫質土 2.420 × 1.920 = 4.646 m3

　 土量

5)注入率 礫質土 N= 19 加重平均注入率36.0 ％ = 36.0 ％

砂質土 N=

粘性土 N=

6)注入比率 N値に対する比率 1：2.5

7)一本当りの 瞬結材 (( 4.646 × 0.360 / 3 )× 0.286 )× 1000 = 159.451 L

　注入量

緩結材 (( 4.646 × 0.360 / 3 )× 0.714 )× 1000 = 398.069 L

6.053 0.000 0.000

5.673

礫質土 砂質土 粘性土

0.380



薬液注入工（二重管ストレ－ナ 複相方式 溶液型） NO.A坑口上流　B領域

項　　目 計　算　式    数　量

1.注入量 幅 長

注入面積 2.420 × 1.000 = 2.420 m2

注入本数(ｎ) 2.420 ÷ 1.00 本/ｍ2 = 3 本

2.延長 (ｍ)

1)削孔長

   L0

計

L0＝ 4.973 ＋ 0.000 ＋ 0.000 = 4.973 ｍ

2)注入長 (ｍ)

   L1 礫質土 N値 砂質土 N値 粘性土 N値

0.840 19

計 0.840 0.000 0.000 ※N値は平均値

L1＝ 0.840 ＋ 0.000 ＋ 0.000 = 0.840 ｍ

3)土被り長 4.973 － 0.840 = 4.133 ｍ

   L2

土被り長

L2

削孔長

L0

  注入量→ 注入長

Ｑ L1

4)総注入対象 礫質土 2.420 × 0.840 = 2.033 m3

　 土量

5)注入率 礫質土 N= 19 加重平均注入率36.0 ％ = 36.0 ％

砂質土 N=

粘性土 N=

6)注入比率 N値に対する比率 1：2.5

7)一本当りの 瞬結材 (( 2.033 × 0.360 / 3 )× 0.286 )× 1000 = 69.773 L

　注入量

緩結材 (( 2.033 × 0.360 / 3 )× 0.714 )× 1000 = 174.187 L

4.973 0.000 0.000

4.593

礫質土 砂質土 粘性土

0.380



薬液注入工（二重管ストレ－ナ 複相方式 溶液型） NO.1坑口下流　A領域

項　　目 計　算　式    数　量

1.注入量 幅 長

注入面積 2.420 × 1.000 = 2.420 m2

注入本数(ｎ) 2.420 ÷ 1.00 本/ｍ2 = 3 本

2.延長 (ｍ)

1)削孔長

   L0

計

L0＝ 6.526 ＋ 0.000 ＋ 0.000 = 6.526 ｍ

2)注入長 (ｍ)

   L1 礫質土 N値 砂質土 N値 粘性土 N値

1.164 30

0.756 50

計 1.920 0.000 0.000 ※N値は平均値

L1＝ 1.920 ＋ 0.000 ＋ 0.000 = 1.920 ｍ

3)土被り長 6.526 － 1.920 = 4.606 ｍ

   L2

土被り長

L2

削孔長

L0

  注入量→ 注入長

Ｑ L1

4)総注入対象 礫質土 2.420 × 1.920 = 4.646 m3

　 土量

5)注入率 礫質土 N= 30,50 加重平均注入率34.2 ％ = 34.2 ％

砂質土 N=

粘性土 N=

6)注入比率 瞬結材：緩桔材 N値に対する比率 1：2.5

7)一本当りの 瞬結材 (( 4.646 × 0.342 / 3 )× 0.286 )× 1000 = 151.478 L

　注入量

緩結材 (( 4.646 × 0.342 / 3 )× 0.714 )× 1000 = 378.166 L

0.756

6.526 0.000 0.000

3.600

礫質土 砂質土 粘性土

2.170



薬液注入工（二重管ストレ－ナ 複相方式 溶液型） NO.1坑口下流　B領域

項　　目 計　算　式    数　量

1.注入量 幅 長

注入面積 1.420 × 1.000 = 1.420 m2

注入本数(ｎ) 1.420 ÷ 1.00 本/ｍ2 = 2 本

2.延長 (ｍ)

1)削孔長

   L0

計

L0＝ 6.436 ＋ 0.000 ＋ 0.000 = 6.436 ｍ

2)注入長 (ｍ)

   L1 礫質土 N値 砂質土 N値 粘性土 N値

0.664 30

0.666 50

計 1.330 0.000 0.000 ※N値は平均値

L1＝ 1.330 ＋ 0.000 ＋ 0.000 = 1.330 ｍ

3)土被り長 6.436 － 1.330 = 5.106 ｍ

   L2

土被り長

L2

削孔長

L0

  注入量→ 注入長

Ｑ L1

4)総注入対象 礫質土 1.420 × 1.330 = 1.889 m3

　 土量

5)注入率 礫質土 N= 30,50 加重平均注入率33.7 ％ = 33.7 ％

砂質土 N=

粘性土 N=

6)注入比率 瞬結材：緩桔材 N値に対する比率 1：2.5

7)一本当りの 瞬結材 (( 1.889 × 0.337 / 2 )× 0.286 )× 1000 = 91.033 L

　注入量

緩結材 (( 1.889 × 0.337 / 2 )× 0.714 )× 1000 = 227.264 L

6.436 0.000 0.000

3.600

0.666

礫質土 砂質土 粘性土

2.170



薬液注入工（二重管ストレ－ナ 複相方式 溶液型） NO.1坑口上流　A領域

項　　目 計　算　式    数　量

1.注入量 幅 長

注入面積 1.420 × 1.000 = 1.420 m2

注入本数(ｎ) 1.420 ÷ 1.00 本/ｍ2 = 2 本

2.延長 (ｍ)

1)削孔長

   L0

計

L0＝ 3.420 ＋ 0.000 ＋ 0.000 = 3.420 ｍ

2)注入長 (ｍ)

   L1 礫質土 N値 砂質土 N値 粘性土 N値

0.920 30

計 0.920 0.000 0.000 ※N値は平均値

L1＝ 0.920 ＋ 0.000 ＋ 0.000 = 0.920 ｍ

3)土被り長 3.420 － 0.920 = 2.500 ｍ

   L2

土被り長

L2

削孔長

L0

  注入量→ 注入長

Ｑ L1

4)総注入対象 砂質土 1.420 × 0.920 = 1.306 m3

　 土量

5)注入率 礫質土 N= 30 加重平均注入率36.0 ％ = 36.0 ％

砂質土 N=

粘性土 N=

6)注入比率 N値に対する比率 1：2.5

7)一本当りの 瞬結材 (( 1.306 × 0.360 / 2 )× 0.286 )× 1000 = 67.233 L

　注入量

緩結材 (( 1.306 × 0.360 / 2 )× 0.714 )× 1000 = 167.847 L

1.250

礫質土 砂質土 粘性土

2.170

3.420 0.000 0.000



薬液注入工（二重管ストレ－ナ 複相方式 溶液型） NO.1坑口上流　B領域

項　　目 計　算　式    数　量

1.注入量 幅 長

注入面積 1.420 × 0.500 = 0.710 m2

注入本数(ｎ) 0.710 ÷ 1.00 本/ｍ2 = 1 本

2.延長 (ｍ)

1)削孔長

   L0

計

L0＝ 3.000 ＋ 0.000 ＋ 0.000 = 3.000 ｍ

2)注入長 (ｍ)

   L1 礫質土 N値 砂質土 N値 粘性土 N値

0.500 30

計 0.500 0.000 0.000 ※N値は平均値

L1＝ 0.500 ＋ 0.000 ＋ 0.000 = 0.500 ｍ

3)土被り長 3.000 － 0.500 = 2.500 ｍ

   L2

土被り長

L2

削孔長

L0

  注入量→ 注入長

Ｑ L1

4)総注入対象 砂質土 0.710 × 0.500 = 0.355 m3

　 土量

5)注入率 礫質土 N= 30 加重平均注入率36.0 ％ = 36.0 ％

砂質土 N=

粘性土 N=

6)注入比率 N値に対する比率 1：2.5

7)一本当りの 瞬結材 (( 0.355 × 0.360 / 1 )× 0.286 )× 1000 = 36.551 L

　注入量

緩結材 (( 0.355 × 0.360 / 1 )× 0.714 )× 1000 = 91.249 L

3.000 0.000 0.000

0.830

礫質土 砂質土 粘性土

2.170



薬液注入工（二重管ストレ－ナ 複相方式 溶液型） NO.2坑口下流　A領域

項　　目 計　算　式    数　量

1.注入量 幅 長

注入面積 1.420 × 1.000 = 1.420 m2

注入本数(ｎ) 1.420 ÷ 1.00 本/ｍ2 = 2 本

2.延長 (ｍ)

1)削孔長

   L0

計

L0＝ 3.485 ＋ 0.000 ＋ 0.000 = 3.485 ｍ

2)注入長 (ｍ)

   L1 礫質土 N値 砂質土 N値 粘性土 N値

0.920 30

計 0.920 0.000 0.000 ※N値は平均値

L1＝ 0.920 ＋ 0.000 ＋ 0.000 = 0.920 ｍ

3)土被り長 3.485 － 0.920 = 2.565 ｍ

   L2

土被り長

L2

削孔長

L0

  注入量→ 注入長

Ｑ L1

4)総注入対象 礫質土 1.420 × 0.920 = 1.306 m3

　 土量

5)注入率 礫質土 N= 30 加重平均注入率36.0 ％ = 36.0 ％

砂質土 N=

粘性土 N=

6)注入比率 瞬結材：緩桔材 N値に対する比率 1：2.5

7)一本当りの 瞬結材 (( 1.306 × 0.360 / 2 )× 0.286 )× 1000 = 67.233 L

　注入量

緩結材 (( 1.306 × 0.360 / 2 )× 0.714 )× 1000 = 167.847 L

1.215

礫質土 砂質土 粘性土

2.270

3.485 0.000 0.000



補助 【 推進区間 】

名　　称 仕　　様 単位 数　　量 備　　考 名　　称 仕　　様 単位 数　　量 備　　考

車道用
マンホール蓋 φ600　受枠共 組 1 T-14 ﾌﾞﾛｯｸ据付工

調 整 金 具    25mm 個 1 〃   1.2m～4.0m 箇所

〃    45mm 〃 〃   4.0m～5.0m 〃

調整リング   60×5 〃 2 〃   5.0m～6.0m 〃 1

〃   60×10 〃 〃   6.0m～7.0m 〃

〃   60×15 〃

斜    壁   60×120×30 〃 削    孔 　 HPφ300 〃 1

〃   60×120×45 〃 1 Ⅰ種 〃 　 PRPφ200 〃

〃   60×120×60 〃 〃 　 VUφ150 〃

直　　壁   120×120×60 〃

〃   120×120×90 〃 底  部  工 （推　　進） 箇所 1

〃   120×120×120 〃 〃 （開    削） 〃

〃   120×120×150 〃

〃   120×120×180 〃 1 Ⅰ種 底　部　工
インバートコンクリート工

〃   120×120×210 〃 18-8-40BB ｍ3 0.76

〃   120×120×240 〃 1 Ⅰ種 インバート型枠工 ｍ2 0.57

躯体ﾌﾞﾛｯｸ   120×120×90 〃 モルタル上塗り工(1:2) ｍ2 1.34

〃   120×120×120 〃
1 Ⅱ種

〃   120×120×150 〃 調　整　工
小型

〃   120×120×180 〃 コンクリ－ト工 18-8-20(25)BB ｍ3

〃   120×120×210 〃 型　枠　工 小型 ｍ2

〃   120×120×240 〃
1 Ⅱ種

底    版   120用 〃

中間スラブ φ1200×φ600 組 FRP製

２号組立マンホール設置工　　数量集計表

補助 【 推進区間 】

名　　称 仕　　様 単位 数　　量 備　　考 名　　称 仕　　様 単位 数　　量 備　　考

車道用
マンホール蓋 φ600　受枠共 組 1 T-25 ﾌﾞﾛｯｸ据付工   1.2m～3.0m 箇所

調 整 金 具    25mm 個 〃   3.0m～4.0m 〃 1

〃    45mm 〃 1 〃   4.0m～5.0m 〃

調整リング   60×5 〃 1 〃   5.0m～6.0m 〃

〃   60×10 〃 〃   6.0m～7.0m 〃

〃   60×15 〃

斜    壁   60×90×30 〃 削    孔 　 VPφ200 〃

〃   60×90×45 〃 1 Ⅰ種 〃 　 PRPφ200 〃 1

〃   60×90×60 〃 〃 　 VUφ150 〃

直　　壁   90×90×30 〃

〃   90×90×60 〃 底  部  工 （推　　進） 箇所 1

〃   90×90×90 〃 〃 （開    削） 〃

〃   90×90×120 〃 1 Ⅰ種

〃   90×90×150 〃 底　部　工
インバートコンクリート工

〃   90×90×180 〃 18-8-40BB ｍ3 0.43 既設No.A

躯体ﾌﾞﾛｯｸ   90×90×60 〃 インバート型枠工 ｍ2 0.57 既設No.A

〃   90×90×90 〃 モルタル上塗り工(1:2) ｍ2 0.84 既設No.A

〃   90×90×120 〃

〃   90×90×150 〃 調　整　工
小型

〃   90×90×180 〃 1 Ⅰ種 コンクリ－ト工 18-8-20(25)BB ｍ3

底    版   90用 〃 1 Ⅰ種 型　枠　工 小型 ｍ2

中間スラブ φ900×φ600 組 FRP製

１号組立マンホール設置工　　数量集計表



内副管工 φ200

名　　称 規格・寸法 単位

位 置 既設NO.A NO.1 計

　流入管番号 ◎85 ◎85

副管落差 ｍ 0.688 2.606

副管用 HS

90°支管 300-200 個 1 1 2

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ

直　管 φ200 本 0.1 0.5 0.6

接着受口

カラー φ200 個 1 1 2

90ﾟ曲管 φ200 個 1 1

固定金具 φ200 本 1 3 4

集　計　表

数　　　　　　　　　　量
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156.0
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157.6

153.6

157.1
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152.9

155.5

156.1

153.3

155.3

155.5

155.0

158.9

157.2

158.0

150.4

152.1

150.5

154.5

152.0

153.7

153.1

153.5

150.8

150.2

152.7

152.2

152.8

152.6

155.7

155.8

154.5

151.1

150.8

150.9

151.1

148.7

150.9

148.5

150.0

149.1

150.6

149.3

148.9

152.3

150.1

148.7

148.1

151.9

151.9

150.9

155.2

149.0

146.6
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145.7

148.6

148.8
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148.8

146.6

148.9

150.2

150.3

147.1

150.1

150.1

147.8

146.2
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144.6

146.0

146.1

145.7

143.7

146.1

148.8

148.7

146.1

148.3

148.9

151.2

中里町

五ノ谷川橋
菊水園

特別養護老人ホーム

湖東第一小学校

地蔵院
Ｗ

Ｗ

248.8

166.06

169.14

166.51

167.76

167.09

168.55

159.7

158.7
161.1

163.5

161.5

171.5

171.1

167.8

182.9

180.9

179.8

176.4

163.3

158.4

156.3

157.3

155.5

158.9

155.5

155.9

157.4

162.1

161.6

158.1

160.7

159.7

159.9

159.1

162.9

157.1

158.5

161.8

169.3

166.1

168.0

170.1

168.5

172.2

176.1

164.2

169.3

170.6

166.7

169.1

176.0

181.7

180.2

181.6
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180.9
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180.0
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182.7
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196.8
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193.7
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198.1
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190.9
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186.3
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189.0

190.4
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187.1

191.0

190.7

184.8

186.4

187.0

186.3

183.1

183.7

184.0

206.1

182.1

中里町

関ノ上橋

大野橋

大行寺橋

古戸社

正善寺

西明寺

坂本神社
大行寺溜

2 5
0

230

Ｗ

281.6

286.3

268.8

268.6

271.9

258.5

264.5

330
370

29
0

280

Ｗ
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0.0

168.62

156.10

154.12

160.33

157.97

159.16

162.54

163.59

161.57

167.39

165.86
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168.90
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163.8

161.0
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154.9
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154.8
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152.1

155.9

158.1
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158.0

157.8

153.6

156.1

154.4

156.2

148.8

152.8

151.3

149.9

147.7

147.6

151.6

152.9

147.7

149.9

149.8

151.4

154.5

153.8

148.5

162.4

162.1

161.3

161.2

161.4

159.5

160.0

160.8

161.1

158.8

159.9

156.8157.2

157.1

158.6

158.9

160.0

159.5

157.8

157.3

158.5

160.2

158.8

157.9

151.2

154.5

152.6

154.4

157.2

156.3

151.3

155.6

151.5

155.1

153.1

154.4

154.3

151.9

155.2

150.1

152.7

153.0

153.9

150.9

149.8

153.6

153.0

166.4

159.7

159.2

164.6

165.5

165.9

163.4

164.7

165.5

162.2

163.2

161.3

159.6

160.8

160.4

161.9

161.8

162.2

160.0

157.7

163.3

160.0

158.5

161.5

162.3

161.4

158.5

161.6

159.2

160.9

156.6

156.6

157.4

152.5

158.2

158.6

157.0

152.7

155.5

158.5

154.8

156.1

155.6

156.0

156.7

155.2

155.6

156.2

153.7

154.3

166.5

167.6

169.4

168.1

166.7

168.0

166.2

166.7

168.0

165.8

164.7

163.8

165.8

162.5

163.6

162.7

162.4

165.1

163.1

163.9

165.1

162.4

166.7

163.7

161.4

159.3

155.4

157.4

159.7

160.1

156.8

160.6

160.2

157.3

158.2

161.2

161.2

159.2

155.6

157.3

159.4

156.8

158.3

157.7

160.8

169.2

169.8

170.6

169.4

171.1

167.6

166.7

165.4

167.1

166.4

165.2

169.3

169.0

165.8

159.1

159.0

163.2

163.3

162.3

161.9

161.2

162.6

163.5

162.9

162.5

159.6

161.7

160.7

167.0

162.2

154.1

156.4

155.1

154.2

152.9

155.8

156.1

156.6

157.5

162.8

164.4

162.8

155.8

154.1

162.3

164.3

171.2

168.6

中里町

大沢町

南花沢町

北花沢町

上中野町

池之尻町

国
道

３
０

７
号

西日本物流センター

大沢運送

花沢処理場

光行寺

淨願寺

地蔵院

八楽親水公園

16 0

Ｗ

Ｗ

Ｗ

0.0

0.0

176.5

171.9

171.1

171.6

171.7

170.6

171.2

170.6

169.9

169.7

168.7

166.2

168.0

166.3

166.7

164.4

166.3

161.1

159.8

159.2

160.3

159.7

158.3

161.9

159.0

162.4

159.6

159.3

160.3

161.0

161.8 163.9

164.0

163.2

164.7

166.5

165.8

165.0

166.5

175.3

174.1

172.8

171.9

170.7

172.2

173.1

172.9

172.5

171.6

168.7

166.3

167.8

166.4

166.9

166.4

167.4

166.2

166.4

166.0

169.9

168.9

168.2

165.7

170.0

165.8

169.6

170.6

166.2

165.5

165.1

164.8

162.3

162.3

163.5

165.6

164.4

161.5

159.6

159.8

159.0

158.1

158.0

158.0

161.1

159.9

160.6

160.3

160.2

159.7

160.6

159.8

160.2

159.2

158.5

159.1

158.3

158.8

158.7

159.1

159.1

158.4

157.9

157.9

156.7

157.3

156.2

156.2
155.8

155.7

155.1

155.7

155.8

158.2

158.3

158.8

158.7

157.8

157.2

157.0

156.5

156.6

158.2

172.6

159.7

161.2

169.9

168.8

162.8

163.2

池之尻町
上中野町

下中野橋
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東近江市

位置図・系統図 S=1:5,000



Co

As

As

As

g

g

反射板

反射板

反射板

反射板

反射板

看板

ET ET

ET

ET

ET

ET

鋼
管
φ
150

鋼
管
φ
150

T

E

E

E

E

引込

VUφ
100

VU
φ
10
0

HPφ
300

VU
φ
15
0

HPφ300

HPφ300

HPφ
300

□
600×

1250

VU
φ
25
0

HPφ300

HPφ300

HP
φ
30
0

Co

g

g

g

g

As

As

Co

As

As

HPφ
600

HPφ
500

HPφ
500

HPφ
250

HP
φ
30
0

Co

Co

Co

Co

As

HP
φ
20
0

HP
φ
30
0

HPφ
300

鋼
管
φ
20
0

HPφ
450

鋼管φ50

量

169.48

169.35

168.70W

169.01

169.06

168.68

168.63

169.44

169.99

170.29

169.22

169.18

167.45W

167.58

167.83

168.02

167.63W
167.41

167.93

167.86W167.36W

168.07

167.94

167.33W

167.85

168.39

168.61

168.75

168.75

168.43

166.81W

167.00W
167.03W

167.16166.39W

166.53

167.09

167.12

167.09

165.57W165.18W165.15W

167.04
167.40

168.01W

168.36

168.26

167.73W

167.17W

167.99

168.08

167.65W

167.41W

167.85167.89

167.76

167.80

167.69

168.33

168.04
167.70

167.87

165.59W

165.08W

165.62W

166.49

167.58

167.78

167.62

167.46

167.36

166.77

166.43

167.53

167.95

165.51W

167.26

165.59W

165.39W

167.34

167.33

165.05W

165.01W

165.40W

165.45W

166.18W

166.13W

166.19W

165.91W

166.07W

165.89W

166.49

166.68

166.24W

166.24

165.11W

166.33W

166.29

166.89W

168.36

167.00W

167.75W

168.21

167.64

167.68W

166.91W

168.14

167.91

166.94

166.98W

166.81W

167.15

167.85

166.87W
166.77W

167.71

166.63

166.70W

167.43

167.13

166.31W
166.44W

166.30W

166.33W

166.33W

166.28W
166.05W

166.11W

165.31W

165.87W

167.33

167.19W
167.13W

167.05W

168.09W

168.04

168.62

168.47W
168.16W

168.69

168.47W

169.13

168.27

169.27

169.57

168.76W

169.58

168.74W

169.11W 169.14W

168.58

168.76

166.23W
167.84

167.93

168.23

168.37

169.26

169.30

168.71

168.71

167.09W

167.14W

169.28

169.44

169.64

169.53

169.54

169.67

169.75

167.98W

170.12

168.48

167.99W

167.66W

167.40W168.38W

166.63W

167.14W

167.16W

165.95W

166.25W

166.46W

164.05W

164.29W

168.50

168.48

166.90W

T-1

T-2

T-3

T-4
T-5

T-6

T-7

KBM.13

H=167.618

HP
φ
25
0

16
1
.
0
0
2

16
1.
04
2

1
6
0
.
9
6
0

HP
φ
2
5
0

160.830

HPφ
800

EP
φ

15
0

VUφ
150

VUφ
100

16
1.
31
5

VU
φ
20
0
16
3.
49
5

副
管
φ
15
0 
16
1.
33
5

水位4cm 8:20

水位4cm 8:30

ｲﾝﾊﾞｰﾄ有
6号人孔
166.850天

ｲﾝﾊﾞｰﾄ有
1号人孔
167.182天

EP
φ

15
0

ｲﾝﾊﾞｰﾄ有
1号人孔
169.144天

ｲﾝﾊﾞｰﾄ有
1号人孔
169.345天

167
.45

4

167.414

16
7.

27
4

16
7.

16
5

16
7.

15
5

ｲﾝﾊﾞｰﾄ有
2号人孔
167.335天

五の谷川

＜
W HIVPφ

150 d=1.20＞

＜
W HIVPφ

150 d=0.90＞

＜
W HIVPφ

150 d=1.20＞

＜
W 
DI
Pφ

15
0＞

＜
W HIφ

75＞

＜
W VPφ

150 d=0.90＞

＜
W 
VP
φ
25
＞

市
道
柳
立
南
花
沢
線

県
道
中
里
山
上
日
野
線

＜
GA
φ
15
0 
d=
0.
80
＞

＜
GA
φ
15
0 
d=
0.
80
＞

＜d=1.95＞

＜d=0.80＞

＜
W VPφ

75＞
＜
W DIPφ

150＞

No.3

No.4

49.00

No.5

15.58

9
7

L
=
1
5
.
5
8
m

S
=
2
.
7
‰

H
P
φ

2
5
0

35
.7
8

93
-1
26

L=
35
.7
8m

S=
7.
6‰

HP
φ
25
0

85
L=40.60m

S=3.0‰
HPφ

300

既
設
No.A

11.
60

29.00

No.1

No.
2

26.00

(既)H28 BorNO.KS-49

H=167.47m

dep=11.75m

(既)H29 BorNO.1(中里)

H=167.15m

dep=11.80m

発
進
立
坑
φ
2000

到達立坑φ150
0

40.00

S=1:250

施 工 年 度

工 事 名

工 事 場 所

図 面 名 称

縮　　尺

図 面 番 号

事 業 主 体

施工業者名

令和７年度

東近江市公共下水道百済寺汚水幹線

（３工区）工事

東近江市 中里町

平面図

1：250

2　/　13

東近江市

平面図

種　別

凡　　例

塩ビ製小型人孔

1号組立人孔

記　号

ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場

3号組立人孔

将来管渠

設計管渠

既設管渠

2号組立人孔

楕円組立人孔

既設人孔

副管付人孔

Ｐ

1号レジン人孔

測　　点



169.89

166.50

167.41

168.62

167.38

169.84

167.34

167.26

172.3

165.9

169.5

170.1

172.7

171.1

173.6

173.0

169.4

172.9

174.5

165.8

167.3

170.9

167.9

167.4

172.2

162.9

163.4

168.7

164.6

164.9

170.6

169.5

167.8

178.4

175.4

178.0

177.6

178.6

175.1

179.6

178.8

176.6

176.9

177.3

175.5

169.5

171.9

173.5

168.9

173.4

171.3

169.6

167.8

166.8

169.7

172.1

176.0

172.7

174.0

174.0

175.6

173.9

171.7

168.7

173.3

169.2

186.9
183.9

186.4

183.8182.8

183.4

180.9

182.8

182.6

180.7

183.8

182.5

179.4

179.5

182.2

182.3

180.9

179.1

176.8

181.6

178.6

182.0

179.3

179.8

182.9

180.0

176.9

175.0

177.6

176.4

173.9

175.1

177.9

176.2

176.8

175.2

177.8

177.6

188.0

188.9

190.1

183.7

183.5

182.0

193.1

192.3

190.7

185.7

189.1

185.0

191.3

186.8

195.2

192.6

192.0

195.3

192.4

186.1

188.3

189.3

189.2

187.2

190.6

187.9

189.4

186.8

185.3

中里町

読合堂町

北坂町

名
神
高
速
道
路

市
道

柳
立

南
花

沢
線

県道中里山上日野線

市
道
百
済
寺
戊
下
中
野
線

柳立橋

北坂橋

滋
賀
医
療
技
術
専
門
学
校

滋賀立川布帛工業

転成寺

近江温泉病院

専
門
職
大
学

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
大
学

五の谷川

ドン川

切
堤
溜

五
の
谷
川

位　置　図　　S=1:10,000

85 84

施 工 年 度

工 事 名

工 事 場 所

図 面 名 称

縮　　尺

図 面 番 号

事 業 主 体

施工業者名

令和７年度

東近江市公共下水道百済寺汚水幹線

（３工区）工事

東近江市 中里町

平面図 縦断図

図示

3　/　13

東近江市
測 　 点

追加距離(ｍ)

単距 離 ( ｍ )

地盤 高 ( ｍ )

管底 高 ( ｍ )

土被 り ( ｍ )

勾　 配 ( ‰ )

路線延長(ｍ)

管種・管径(mm)

路 線 番 号

 H=1/500

 
V
=
1
/
1
0
0

DL=+159.00

+160.00

+165.00

+170.00

+175.00

84 PRPφ200
20.0　
+169.689m

126
93 HPφ250

7.6　
+161.042m

97 HPφ250
2.7　
+161.002m

0
.
3
0
0

0
.
3
8
0

2
.
1
9
1

No
.
9

No
.
8

No
.
7

No
.
6

No
.
5

No
.
4

No
.
3

No
.
2

No
.
1

既
設
N
o
.
A

2
6
5
.
6
0

2
4
5
.
6
0

2
0
8
.
6
0

1
6
4
.
6
0

1
5
5
.
6
0

1
1
5
.
6
0

6
6
.
6
0

4
0
.
6
0

2
9
.
0
0

0
.
0
0

2
0
.
0
0

3
7
.
0
0

4
4
.
0
0

9
.
0
0

4
0
.
0
0

4
9
.
0
0

2
6
.
0
0

1
1
.
6
0

2
9
.
0
0

0
.
0
0

1
7
1.
5
7

1
7
1.
1
8

1
7
0.
5
8

1
6
9.
8
2

1
6
9.
7
1

1
6
8.
8
3

1
6
8.
0
6

1
6
7.
8
4

1
6
7.
7
4

1
6
7.
1
8

1
6
9
.
6
6
9

1
6
9
.
2
6
9

1
6
8
.
7
0
3

1
6
8
.
3
3
3

1
6
8
.
3
1
3

1
6
7
.
8
7
3

1
6
7
.
8
5
3

1
6
7
.
7
6
3

1
6
7
.
7
4
3

1
6
7
.
3
4
3

1
6
7
.
1
4
7

1
6
6
.
6
5
7

1
6
6
.
6
3
7

1
6
6
.
3
7
7

1
6
4
.
4
1
8

1
6
4
.
3
8
3

1
6
1
.
7
7
7

1
6
1
.
6
9
0

1
.
7
0

1
.
7
1

2
.
2
7

2
.
0
4

2
.
0
6

1
.
7
4

1
.
7
6

1
.
7
4

1
.
7
6

1
.
2
8

1
.
4
8

1
.
2
0

1
.
2
2

1
.
2
6

3
.
0
7

3
.
0
0

5
.
6
1

5
.
1
3

20.0　10.0　3.0　

659.50m40.60m

PRPφ200HPφ300

8485

S
t
e
p
=
0.
0
2
0

S
t
e
p
=
0.
5
6
6

S
t
e
p
=
0.
0
2
0

S
t
e
p
=
0.
0
2
0

S
t
e
p
=
0.
0
2
0

S
t
e
p
=
0.
1
9
6

S
t
e
p
=
0.
0
2
0

S
t
e
p
=
1.
9
5
9

S
t
e
p
=
2.
6
0
6

S
t
e
p
=
0.
6
8
8

No
.9
 楕

円
組
立
マ
ン
ホ
ール

  
MH
=1
.9
01

No
.8
 楕

円
組
立
マ
ン
ホ
ール

  
MH
=2
.4
77

水
路
 H
P 
φ70

0 
H=
16
9.
08

No
.7
 楕

円
組
立
マ
ン
ホ
ール

  
MH
=2
.2
67

No
.6
 １

号
組
立
マ
ン
ホ
ール

  
MH
=1
.9
67

No
.5
 １

号
組
立
マ
ン
ホ
ール

  
MH
=1
.9
67

水
道
 VP

φ
25
 d
=1
.2
0

No
.4
 １

号
組
立
マ
ン
ホ
ール

  
MH
=1
.6
83

No
.3
 １

号
組
立
マ
ン
ホ
ール

  
MH
=1
.4
23

副
管
φ
 15

0 
h=
1.
95
9

No
.2
 １

号
組
立
マ
ン
ホ
ー
ル
  
MH
=3
.4
22

水
道
 H
IV
Pφ

15
0 
d=
1.
20

水
道
 D
IP
φ
15
0 
d=
0.9

0

副
管
φ
 2
00
 h
=2
.6
06

No
.1
 ２

号
組立

マ
ン
ホ
ー
ル
  
MH
=5
.9
63

水
道
 V
Pφ

75
 d
=0
.9
0

水
路
 V
Uφ

15
0 
H=
16
5.
57

五
の
谷
川
 H
=1
64
.2
9

ガ
スA 

φ
15
0 
d=
0.
80

副
管
φ
 2
00
 h
=0
.6
88

既
設
No
.A
 １

号組
立
マ
ン
ホ
ー
ル
  
MH
=6
.1
78

到
達
立
坑
φ
15
00発進

立
坑
φ
20
00

B

Ag

Dg2

4010 20 30 50 60

+163.89

(既
)H2

9 
Bo
rN
o.
1(
中
里
)

H=
16
7.
15
m

de
p=
11
.8
0m

表土

砂礫

シルト

混り

砂礫

玉石

混り

砂礫

166.80 

160.35 

159.15 

155.35 

6

2

22

19

39

19

24

112.5

120

360

600

K=7.08E-4
cm
sec

+163.78
平衡水位

(設計水位)

3
.
2
6

4010 20 30 50 60

+165.32

(既
)H
28
 B
or
No
.K
S-
49

H=
16
7.
47
m

de
p=
11
.7
5m

盛土，
玉石

混り

シルト

質

砂礫

シルト

質

砂礫

玉石

混り

シルト

質

砂礫

165.57 

161.97 

155.72 

9

35

26

24

36

56

38

52

86

62

90

180

K=6.78E-4
cm
sec

+164.15
平衡水位(設計水位)

3
.
3
2

  7号(Gr) L=29.00m

アルミ矢板土留工　L=225.00m

県道B-3号(As) L=135.60m 県道歩道8号(As) L=101.00m

種　別

凡　　例

塩ビ製小型人孔

1号組立人孔

記　号

ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場

3号組立人孔

将来管渠

設計管渠

既設管渠

2号組立人孔

楕円組立人孔

既設人孔

副管付人孔

Ｐ

1号レジン人孔

測　　点

高耐荷力管泥水式一工程方式 L=40.60m

（
イ
ン
バ
ー
ト
の
み
）

（
イ
ン
バ
ー
ト除

く
）

Co

g

反
射
板

反
射
板

反
射
板

反
射
板

反
射
板

反
射
板

反
射
板

反
射
板

反
射
板

反
射
板

看
板

ET

E

ET

ET

ET

ET

ET
鋼管φ150

鋼管φ150

T

T

E

E

E

E

E

E

E

引
込

引
込

引
込

HPφ300

V
U
φ

1
5
0

HP
φ
30
0

HP
φ
30
0

g

g

HPφ300

□600×1250

V
U
φ

2
5
0

HPφ
300

HP
φ
30
0

HPφ300

Co

g

g

g

g

g

g

g

As

As

Co

As

AsAs

As

HPφ
600

HPφ500

VUφ
300

H
P
φ
7
0
0

HP
φ
25
0

Co

H
P
φ
3
0
0

HP
φ

30
0

鋼
管
φ
2
0
0

g

16
9.
31
W

16
9.
07
W

16
8.
87
W

17
0.
15

17
0.
06

16
9.
67
W

16
9.
42

16
9.
16

16
9.
40

16
9.
61

16
9.
70

16
9.
34
W

16
9.
48

16
9.
35

16
8.
84
W16

8.
70
W16

9.
01

16
9.
0616
8.
68

16
8.
63

16
9.
40

16
9.
12

16
9.
41

16
8.
98

16
9.
27

16
9.
29

16
8.
77

16
9.
44

16
9.
44

16
9.
72

16
9.
99

16
9.
22

16
9.
18

16
9.
96

16
9.
82 17
0.
16

17
0.
25

16
9.
83
W

17
0.
52

17
0.
63

17
1.
00

17
0.
91

17
0.
00
W

17
0.
52
W

16
7.
45
W

16
7.
58

16
7.
83

16
8.
02

16
7.
63
W

16
7.
41

16
7.
93

16
7.
86
W

16
7.
36
W

16
8.
07

16
7.
94

16
7.
33
W

16
7.
85

16
8.
39

16
8.
61

16
8.
75

16
8.
75

16
8.
43

16
6.
81
W

16
7.
00
W

16
7.
03
W

16
7.
16

16
6.
39
W

16
6.
53

16
7.
09

16
7.
12

16
7.
0916
5.
57
W

16
5.
18
W

16
5.
15
W

16
7.
04

16
7.
40

16
8.
01
W

16
8.
36

16
8.
26

16
7.
73
W

16
7.
17
W

16
7.
99

16
8.
08

16
7.
65
W

16
7.
41
W

16
7.
85

16
7.
89

16
7.
76

16
7.
80

16
7.
69

16
8.
33

16
8.
04

16
7.
70

16
7.
87

16
5.
59
W

16
5.
08
W

16
5.
62
W

16
6.
49

16
7.
58

16
7.
78

16
7.
62

16
7.
46

16
7.
36

16
6.
77

16
7.
53

16
7.
95

16
5.
51
W 16
7.
26

16
5.
59
W

16
5.
39
W

16
7.
34

16
7.
33

16
6.
69

16
5.
05
W

16
5.
01
W 16

5.
40
W

16
5.
45
W

16
6.
18
W

16
6.
13
W

16
6.
19
W

16
5.
91
W

16
6.
07
W

16
5.
89
W

16
6.
49

16
6.
68 16
6.
24
W

16
6.
24

16
5.
11
W

16
5.
05
W

16
6.
33
W

16
6.
27
W

16
6.
61

16
5.
90
W

16
5.
08
W

16
6.
87
W

16
6.
77
W

16
7.
71

16
6.
70
W

16
7.
43

16
7.
13

16
6.
31
W

16
6.
44
W

16
6.
30
W

16
7.
06

16
6.
28
W

16
6.
33
W

16
6.
33
W

16
6.
28
W

16
6.
05
W

16
6.
11
W

16
5.
87
W

16
7.
33

16
7.
93

16
7.
98
W

17
0.
12

16
9.
08
W

16
9.
58
W

17
0.
44
W

17
1.
98

17
1.
12

17
1.
31

17
0.
49

17
0.
70

16
9.
10
W

17
0.
19

16
9.
91
W

16
9.
94

17
0.
13

17
0.
19

17
1.
15

17
1.
11

17
1.
25

17
1.
05
W

17
1.
48

17
1.
51

17
1.
62

17
1.
96

17
1.
92

16
9.
06
W

17
0.
98

17
1.
19

17
0.
95

16
8.
66
W

17
1.
19

17
1.
78

16
8.
48

16
8.
34
W

16
7.
99
W

16
7.
66
W

16
8.
38
W

16
3.
42
W

16
4.
05
W

16
4.
29
W

16
8.
50

16
6.
90
W

T-
1T-
5

T-
6

T-
7

T-
8

T-
9

2-
NO
.9

KB
M.
13

H=
16
7.
61
8

2-
NO
.9

H=
17
0.
92
6

HP
φ
25
0

161.002

16
1.
04
2

160.960

HPφ
250

160.830
HPφ800

EP
φ
15
0

V
U
φ

1
5
0

VUφ100

16
1.
31
5

1
6
3
.
4
95

水
位
4c
m 
8:
20

水
位
4c
m 
8:
30

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾄ
有

6号
人
孔

16
6.
85
0天

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾄ
有

1号
人
孔

16
7.
18
2天

EP
φ
15
0

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾄ
有

1号
人
孔

16
9.
14
4天

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾄ
有

1号
人
孔

16
9.
34
5天

1
6
7
.
4
5
4

167.414

16
7.
27
4

16
7.
16
5

16
7.
15
5

ｲﾝ
ﾊﾞ
ｰﾄ
有

2号
人
孔

16
7.
33
5天

五
の
谷
川

＜W HIVPφ150 d=1.20＞

＜W HIVPφ150 d=1.20＞

＜
W 
DI
Pφ

15
0＞

＜W HIφ75＞

＜W VPφ150 d=0.90＞

＜
W
 
V
Pφ

2
5
＞

＜W HIVPφ150＞

＜W VPφ150＞

市
道
柳
立
南
花
沢
線 県道中里山上日野線

＜
GA
φ
15
0 
d=
0.
80
＞

＜
G
A
φ
1
5
0
 
d
=
0
.
8
0
＞

＜
d=
1.
95
＞

＜
d=
0.
80
＞

＜W VPφ75＞

＜W DIPφ150＞

No.3

No.4
49.00

No.5

No.6

9.00

No.7

44.00

No.
8

37.
00

No.
9

20.
00

15.58

97

L=15.58m

S=2.7‰

HPφ
250

35
.7
8

93 -1
26

L=
35
.7
8m

S=
7.
6‰

HP
φ
25
0

85
L=40.60m

S=3.0‰

HPφ300

既設No.A

1
1
.
6
0

29.00
No.1

No
.2

26.00

(既
)H
28
 B
or
NO
.K
S-
49

H=
16
7.
47
m

de
p=
11
.7
5m

H=
16
7.
15
m

de
p=
11
.8
0m

発進立坑φ2000

到
達

立
坑

φ
15

00

40.00

管体延長 8.10

0.45

PRPφ200　i=10.0～20.0‰　L=225.00m（L=659.50m）

0.45

人孔間延長 9.00

管体延長 19.10 0.45

0.45

人孔間延長 20.00

管体延長 36.10

0.450.45

人孔間延長 37.00

管体延長 43.10 0.45

0.45

人孔間延長 44.00

85

管体延長 39.10

0.45

0.45

人孔間延長 40.00

管体延長 48.10 0.450.45

人孔間延長 49.00

管体延長 25.10

0.45

人孔間延長 26.00

84

0.45

推進延長 9.85

人孔間延長 11.60

1.00
0.75

HPφ300 i=3.0‰ L=40.60m

管体延長 10.550.60
0.45

推進延長 27.00

人孔間延長 29.00

1.00 1.00

管体延長 27.95
0.45 0.60



施 工 年 度

工 事 名

工 事 場 所

図 面 名 称

縮　　尺

図 面 番 号

事 業 主 体

施工業者名

令和７年度

東近江市公共下水道百済寺汚水幹線

（３工区）工事

東近江市 中里町

横断図

1：100

4　/　13

東近江市

S=1:100横断図

既設NO.A
GH= 167.18 
FH= 161.690

DL=159.00

MAs As

NO.1
GH= 167.74 
FH= 164.383

DL=160.00

As

NO.2
GH= 167.84 
FH= 166.377

DL=161.00

As As

NO.3
GH= 168.06 
FH= 166.657

DL=162.00

AsAs

NO.4
GH= 168.83 
FH= 167.343

DL=162.00

As As

NO.5
GH= 169.71 
FH= 167.763

DL=163.00

As

16.99

2.18 14.81

5.62

1.38 4.24

12.42
6.81

2.04 4.77

6.00

6.03

1.36 4.67

W HIVPφ150 d=1.20

W HIVPφ150 d=1.20

W DIPφ150 d=0.90

W HIVPφ150 d=1.20

W DIPφ150 d=0.90

W VPφ150 d=0.90

W VPφ150 d=0.90

W HIVPφ150 d=1.20

W HIVPφ150 d=1.20

W HIVPφ150

W VPφ150

FH= 161.042
FH= 161.002

既設HPφ250既設HPφ250

HPφ300

FH= 161.777

FH= 164.418

FH= 166.637

FH= 167.147

FH= 167.743

1
.
2
0

PRPφ200

1
.
2
2

PRPφ200

1
.
2
8

PRPφ200

1
.
4
8

PRPφ200

1
.
7
4

PRPφ200

1
.
7
6

PRPφ200

1
.
2
6

PRPφ200

HPφ300

HPφ300

HPφ300

5
.
1
3

5
.
6
0

3
.
0
0

3
.
0
6



DL=160.00

As
As

Gr

M

169.89

166.50

167.41

168.62

167.38

169.84

167.34

167.26

172.3

165.9

169.5

170.1

172.7

171.1

173.6

173.0

169.4

172.9

174.5

165.8

167.3

170.9

167.9

167.4

172.2

162.9

163.4

168.7

164.6

164.9

170.6

169.5

167.8

178.4

175.4

178.0

177.6

178.6

175.1

179.6

178.8

176.6

176.9

177.3

175.5

169.5

171.9

173.5

168.9

173.4

171.3

169.6

167.8

166.8

169.7

172.1

176.0

172.7

174.0

174.0

175.6

173.9

171.7

168.7

173.3

169.2

186.9
183.9

186.4

183.8182.8

183.4

180.9

182.8

182.6

180.7

183.8

182.5

179.4

179.5

182.2

182.3

180.9

179.1

176.8

181.6

178.6

182.0

179.3

179.8

182.9

180.0

176.9

175.0

177.6

176.4

173.9

175.1

177.9

176.2

176.8

175.2

177.8

177.6

188.0

188.9

190.1

183.7

183.5

182.0

193.1

192.3

190.7

185.7

189.1

185.0

191.3

186.8

195.2

192.6

192.0

195.3

192.4

186.1

188.3

189.3

189.2

187.2

190.6

187.9

189.4

186.8

185.3

中里町

読合堂町

北坂町

名
神
高
速
道
路

市
道

柳
立

南
花

沢
線

県道中里山上日野線

市
道
百
済
寺
戊
下
中
野
線

柳立橋

北坂橋

滋
賀
医
療
技
術
専
門
学
校

滋賀立川布帛工業

転成寺

近江温泉病院

専
門
職
大
学

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
大
学

五の谷川

ドン川

切
堤
溜

五
の
谷
川

位　置　図　　S=1:10,000

施 工 年 度

工 事 名

工 事 場 所

図 面 名 称

縮　　尺

図 面 番 号

事 業 主 体

施工業者名

令和７年度

東近江市公共下水道百済寺汚水幹線

（３工区）工事

東近江市 中里町

85路線　五の谷川下越し横断
 詳細平面図・断面図

1：50

5　/　13

東近江市

6.23 3.99

13.29

河川区域　14.66

7.68

1.05 3.06

8.04

29.00

2
.
1
9

0
.
8
6

0.01

▽161.002 ▽161.042

0
.
1
5

▽161.690 ▽161.777

▽167.18

▽167.74

水路 VUφ150 H=165.57

1
.
8
00
.
8
0

GAφ150 d=0.80

0
.
9
0

▽164.383

HPφ250 HPφ250

HPφ300

HPφ300

W VPφ75 d=0.90

2.00

NO1 断面図

流用土

2.00

5
.
6
5
9

1
.
5
0
0

一
級
河
川
 五

の
谷
川

▽河床+165.01

▽河床+164.29
85

鋼管φ150

発
進
立
坑
φ
20
00

No
.1
 ２

号
組
立
マ
ン
ホ
ー
ル
  
MH
=5
.9
63

既
設
立
坑
φ
20
00

既
設
No
.A
 １

号
組
立
マ
ン
ホ
ー
ル
  
MH
=6
.1
78

0
.
7
0

底スラブ

▽H.W.L 0
.
6
0

0
.
6
0

3.07 3.55

1
.
5
9

0
.
6
0

S=1:5085路線　五の谷川下越し横断　詳細平面図・断面図
詳細平面図

（
イ
ン
バ
ー
ト
の
み
）

（
イ
ン
バ
ー
ト
除
く
）

鋼管φ150

VU
φ

15
0

As

HPφ
600

16
6.
81
W

16
5.
57
W

16
7.
46

16
5.
01
W

16
5.
40
W

16
6.
24
W

16
4.
29
W

N
O
2

KB
M.
13

H=
16
7.
61
8

HPφ
250

161.002

161.042

HPφ
250

水位4cm　8:20
インバート有
1号人孔
167.182天

＜W HIVPφ
150 d=1.

20＞

＜W HIφ75＞

0
.
3
0

(既)H28

BorNO.KS-49
H=167.47m

dep=11.75m

(既)H29

BorNO.1(中里)
H=167.15m

dep=11.80m

＜
d=
1.
95
＞

＜W VPφ75＞

＜W DIPφ150＞

NO1

＜
GA
φ
15
0 
d=
0.
80
＞

五
の
谷
川

3.00

3.00
1.69

既設No.A

No.1

区間延長 L=27.95m

HPφ300 i=3.0‰ 路線延長 L=29.00m85

推進延長 L=27.00m

0.45 0.60

既設立坑φ2000 No.1 発進立坑φ2000

0.400.55



施 工 年 度

工 事 名

工 事 場 所

図 面 名 称

縮　　尺

図 面 番 号

事 業 主 体

施工業者名

令和７年度

東近江市公共下水道百済寺汚水幹線

（３工区）工事

東近江市 中里町

既設No.A　

１号組立マンホール内副管詳細図

1：30

6　/　13

東近江市

S=1:30既設No.A　１号組立マンホール内副管詳細図

8
6
0

▽161.002

1
5
0

▽161.690

▽167.18

HPφ250

HPφ300

A－A断面図

平面図

B－B断面図

110600110

820

▽167.18

110600110

820

1
1
0

4
5
0

1
8
0
0

斜
壁

(
Ⅰ
種
)

底
版

(
Ⅱ
種
)

5
0

1
8
0
0

6
9
1
3

1
3
0

6
9
1
3

1
1
6
7

3
3
3

5
4
1
3

1
2
3

直
壁

(
Ⅰ
種
)

1100450 450

2000

1
8
0
0

6
0
0

管
取
付
け
壁

(
Ⅱ
種
)

直
壁

(
Ⅰ
種
)

直
壁

(
Ⅰ
種
)

900 7575

100

3
0
0

3
0
0

900 7575

300

A A

B

B

HPφ250

HP
φ
30
0

HPφ250

▽+160.267

5
4
1
3

1
5
0
0

3
3
3

4
5
0

3
4
7
3

7
1
7

マ
ン
ホ
ー
ル
深
 
6
1
7
8

1
3
0

立
坑
深
 
6
9
1
3

6
0
5

▽+160.267

1100450 450

2000

▽161.002
HPφ250

▽161.690
HPφ300

▽161.042
HPφ250

調整リング
鉄蓋及び受枠

調整工

1:20

5
1
4

固定金具

φ200用

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管

VUφ200 L=250

副管用90°支管

HPφ300×φ200

接着受口カラー

φ200

鏡切り

人孔側壁取壊

耐震用可とう継手

5
0

流用土

存置ケーシング立坑φ2000

鏡切り

人孔側壁取壊

存置ケーシング立坑φ2000

514

内副管VUφ200

900 100100 900 100100

間詰コンクリート

18-8-40BB

1
9
4
0



施 工 年 度

工 事 名

工 事 場 所

図 面 名 称

縮　　尺

図 面 番 号

事 業 主 体

施工業者名

令和７年度

東近江市公共下水道百済寺汚水幹線

（３工区）工事

東近江市 中里町

No.1　２号組立マンホール構造詳細図

1：30

7　/　13

東近江市

▽161.777

▽167.74

7
0
0

HPφ300

110 600 110

820

▽167.74

110600110

820

100

3
0
0

3
0
0

1200 100100

300

1450275 275

2000

1450275 275

2000

▽+161.227▽+161.227

平面図

A A

B

B

HPφ300

HP
φ

30
0

▽164.383
HPφ300

▽161.777
HPφ300

▽164.383

HPφ300

調整リング
鉄蓋及び受枠

調整工

A－A断面図
B－B断面図

1200 12512590°曲管

VUφ200

固定金具

φ200用

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管

VUφ200 L=1940

副管用90°支管

HPφ300×φ200

接着受口カラー

φ200

インバートコンクリート

18-8-40BB

内副管VUφ200

ケーシング立坑φ2000

850

1
1
0

4
5
0

1
5
0
0

斜
壁

(
Ⅰ
種
)

底
版

(
Ⅱ
種
)

5
0

2
4
0
0

6
5
1
3

1
5
0

6
5
1
3

3
直
壁

(
Ⅰ
種
)

1
8
0
0

管
取
付
け
壁

(
Ⅱ
種
)

直
壁

(
Ⅰ
種
)

1450275 275

2000

マ
ン
ホ
ー
ル
深
 
5
9
6
3

1
5
0

立
坑
深
 
6
5
1
3

4
0
0

1:20

流用土

5
0

1200 100100

1200 125125

5
0
1
3

1
5
0
0

5
0
1
3

1
5
0
0

2
1
3

4
5
0

4
8
6
3

8
3
7

1
5
0

間詰コンクリート

18-8-40BB

耐震用可とう継手

(ｹｰｼﾝｸﾞ立坑組立人孔用)

耐震用可とう継手

(ｹｰｼﾝｸﾞ立坑組立人孔用)

インバートモルタル上塗り

1：2　t=20mm

S=1:30No.1　２号組立マンホール構造詳細図



施 工 年 度

工 事 名

工 事 場 所

図 面 名 称

縮　　尺

図 面 番 号

事 業 主 体

施工業者名

令和７年度

東近江市公共下水道百済寺汚水幹線

（３工区）工事

東近江市 中里町

No.2　１号組立マンホール構造詳細図

1：30

8　/　13

東近江市

▽164.418

▽167.84

3
0
0

HPφ300

110 600 110

820

▽167.84

110600110

820

900 7575

100

3
0
0

3
0
0

900 7575

300

1100200 200

1500

1
1
0

4
5
0

1
8
0
0

斜
壁

(
Ⅰ
種
)

底
版

(
Ⅰ
種
)

5
0

3
7
7
9

1
3
0

3
7
7
9

1
3
0
1

1
9
9

2
2
7
9

3
9

直
壁

(
Ⅰ
種
)

1
2
0
0

管
取
付
け
壁

(
Ⅰ
種
)

1100200 200

1500

▽+164.061▽+164.061

2
2
7
9

1
5
0
0

1
9
9

4
5
0

2
1
4
9

8
5
1

マ
ン
ホ
ー
ル
深
 
3
4
2
2

1
3
0

1
3
0

組
立
高
 
3
7
7
9

2
2
7

平面図

A A

B

B

HPφ300

▽166.377
PRPφ200

▽164.418
HPφ300

▽166.377

PRPφ200

調整リング
鉄蓋及び受枠

調整工

PRPφ
200

A－A断面図
B－B断面図

90°曲管

VUφ150

固定金具

φ150用

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管

VUφ150 L=1500

副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手

φ200-φ150

耐震用可とう継手

(ｹｰｼﾝｸﾞ立坑組立人孔用)

耐震用可とう継手

(ｹｰｼﾝｸﾞ立坑組立人孔用)

インバートコンクリート

18-8-40BB

内副管VUφ150

ケーシング立坑φ1500

間詰コンクリート

18-8-40BB

S=1:30No.2　１号組立マンホール構造詳細図

流用土

1:20

インバートモルタル上塗り

1：2　t=20mm



6
5
0
0

立
坑
深
 
6
5
1
3

3
0
0

7
0
01
0
0
0

φ2000 1616

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ外径
2032

φ2000 1616

掘
削
深
 
7
5
1
3

圧
入
深
 
7
7
1
3

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ外径
2032

先
頭
ｹ
ｰ
ｼ
ﾝ
ｸ
ﾞ

3
0
0
0

1
3

圧
入
根
入
長

2
0
0

底スラブ

掘削底面
▽+160.227

▽＋167.74▽＋167.74

▽+161.227

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ
30-18-20N(25N)

(圧入掘削完了図）
A－A断面

(立坑完了図）
A－A断面

仮
設
ｹ
ｰ
ｼ
ﾝ
ｸ
ﾞ

2
0
0
0

1
5
0
0

引
上
げ
長

9
0
0

最
終
ｹ
ｰ
ｼ
ﾝ
ｸ
ﾞ

2
0
0
0

溶接接合

礫
質
土

2
1
7
0

円形覆工板 (φ2000用)

(T-25)

0

鋼
製
ケ
－
シ
ン
グ
長
 
6
8
0
0

1
3

撤
去

1
4
8
7

残
置

5
3
1
3

既設
舗装

7
0
0

ボルト接合

No.1  発進立坑仮設図 S=1:30

（鋼製ケ－シング φ2000）

φ2000

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ外径
2032

16 16

覆工配置図平面図

円形覆工板 (φ2000用)

(T-25)

AA

礫
質
土

1
7
4
3

礫
質
土

3
6
0
0

+161.777▽

HPφ300

▽+164.383
HPφ300

中
間
ｹ
ｰ
ｼ
ﾝ
ｸ
ﾞ

1
8
0
0

溶接接合

施 工 年 度

工 事 名

工 事 場 所

図 面 名 称

縮　　尺

図 面 番 号

事 業 主 体

施工業者名

令和７年度

東近江市公共下水道百済寺汚水幹線

（３工区）工事

東近江市 中里町

No.1  発進立坑仮設図

1：30

9　/　13

東近江市

7
0
0

4
2
5
7 3
9
0
7

1
5
0

2
0
0

基礎コンクリート設置・撤去

18-8-40BB

基礎砕石設置・撤去

RC-40

3
.
5
9

6
0
6

流用土埋戻

掘削

H-100×100×6×8

L＝1.30ｍ×2本

H-100×100×6×8

L＝1.40ｍ×1本

敷鉄板1219×1219×22

N＝１枚

H-100×100×6×8
4
6
1



3
7
0
0

立
坑
深
 
3
7
7
9

3
0
0

7
0
01
0
0
0

掘
削
深
 
4
6
7
9

圧
入
深
 
4
9
7
9

12 12

ボルト接合

7
9

底スラブ

掘削底面
▽+163.061

A

▽＋167.84

▽+164.061

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ
30-18-20N(25N)

（圧入掘削完了図）

A－A断面

（立坑完了図）

1
5
0
0

引
上
げ
長

9
0
0

溶接接合

A－A断面

円形覆工板 (φ1500用)

(T-25)

▽＋167.84

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ外径

1524

φ1500
仮
設
ｹ
ｰ
ｼ
ﾝ
ｸ
ﾞ

2
0
0
0

最
終
ｹ
ｰ
ｼ
ﾝ
ｸ
ﾞ

1
0
0
0

先
頭
ｹ
ｰ
ｼ
ﾝ
ｸ
ﾞ

3
0
0
0

12 12

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ外径

1524

φ1500

12 12

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ外径

1524

φ1500

圧
入
根
入
長

2
0
0

覆工配置図平面図

円形覆工板 (φ1500用)

(T-25)

A

1
0
0

鋼
製
ケ
－
シ
ン
グ
長
　
4
0
0
0

7
9

撤
去

1
4
2
1

残
置

2
5
7
9

既設
舗装

No.2  到達立坑仮設図 S=1:30

（鋼製ケ－シング φ1500）

施 工 年 度

工 事 名

工 事 場 所

図 面 名 称

縮　　尺

図 面 番 号

事 業 主 体

施工業者名

令和７年度

東近江市公共下水道百済寺汚水幹線

（３工区）工事

東近江市 中里町

No.2  到達立坑仮設図

1：30

10　/　13

東近江市

3
0
0

礫
質
土

2
2
7
0

礫
質
土

2
5
0
9 +164.418▽

HPφ300

▽+166.377
PRPφ200

3
.
6
9



8
6
0

▽161.002

▽161.690

▽167.18

HPφ250

HPφ300

HPφ250

HP
φ
30
0

HPφ250

▽+160.267

礫
質
土

2
1
7
0

礫
質
土

6
6
6

礫
質
土

3
6
0
0

礫
質
土

3
8
0

礫
質
土

5
6
7
3

No.A(上流) No.1(下流) 薬液注入工図 S=1:30

施 工 年 度

工 事 名

工 事 場 所

図 面 名 称

縮　　尺

図 面 番 号

事 業 主 体

施工業者名

令和７年度

東近江市公共下水道百済寺汚水幹線

（３工区）工事

東近江市 中里町

No.A(上流) No.1(下流) 薬液注入工図

1：30

11　/　13

東近江市

土
被
長
 
5
1
0
6

削
孔
長
 
6
4
3
6

5
0
0

4
1
6注

入
高
 
1
3
3
0

φ2032

底スラブ

▽＋167.74

▽+161.227

7
0
0

φ2032

No.1 両発進立坑

B

B

+161.777▽

HPφ300

▽+164.383

HPφ300

HPφ300

HP
φ

30
0

4
1
4

1
0
0
0

5
0
6

注
入
高
 
1
9
2
0

4
1
4

10001000

土
被
長
 
4
6
0
6

削
孔
長
 
6
5
2
6

5
0
3

5
0
3

1
4
2
0

4
1
4

10001000

1
0
0
3

1
0
0
3

2
4
2
0

4
1
4A

A

No.A 既設到達立坑

底スラブ

φ2024

A－A断面

φ2024

1000

A領域 坑口断面図

B－B断面

B領域 坑口断面図

1
0
0
0

5
0
6

1
9
2
0

4
1
4

10031003

2420

414

5
0
0

4
1
6

1
3
3
0

4
1
4

503503

1420

414

A領域

B領域

A領域
A領域

B領域

10
00

1100

100100 900

A領域

1
0
0
0

5
0
6

注
入
高
 
1
9
2
0

4
1
4

土
被
長
 
4
1
3
3

削
孔
長
 
6
0
5
3

1
9
4
0

487

1003

1003
2420

414

48
7

1
9
4
0

礫
質
土

7
5
6

4
9
7
3

注
入
高
 
8
4
0

土
被
長
 
4
1
3
3

削
孔
長
 
4
9
7
3

C領域 坑口断面図

8
4
0

10031003

2420

414

A領域 坑口断面図

1
0
0
0

5
0
6

1
9
2
0

4
1
4

10031003

2420

414

C領域

C領域

礫
質
土

4
5
9
3

3
.
2
9 3
.
5
9



底スラブ

▽＋167.74

▽+161.227

A－A断面

礫
質
土

2
2
7
0

7
0
0

No.1 両発進立坑

A
A

礫
質
土

1
2
1
5

+161.777▽

HPφ300

▽+164.383

施 工 年 度

工 事 名

工 事 場 所

図 面 名 称

縮　　尺

図 面 番 号

事 業 主 体

施工業者名

令和７年度

東近江市公共下水道百済寺汚水幹線

（３工区）工事

東近江市 中里町

No.1(上流) No.2(下流) 薬液注入工図

1：30

12　/　13

東近江市

底スラブ

B

▽+164.061

B－B断面

▽＋167.84

φ1524

φ1524

B

3
0
0

+164.418▽

HPφ300

▽+166.377
PRPφ200

HPφ300

HPφ300

HP
φ

30
0

HPφ300

PRPφ
200

No.2 到達立坑

土
被
長
 
2
5
6
5

削
孔
長
 
3
4
8
5

5
0
0

注
入
高
 
9
2
0

1000

5
0
3

5
0
3

1
4
2
0

4
1
4

1000

土
被
長
 
2
5
0
0

削
孔
長
 
3
0
0
0

注
入
高
 
5
0
0

5
0
0

注
入
高
 
9
2
0

4
2
0

1000 1000

土
被
長
 
2
5
0
0

削
孔
長
 
3
4
2
0

礫
質
土

2
1
7
0

礫
質
土

8
3
0

No.1(上流) No.2(下流) 薬液注入工図 S=1:30

A領域 坑口断面図

5
0
0

9
2
0

4
2
0

503503

1420

414
A領域

A領域

A領域

B領域

A領域 B領域

503

503

1420

414

10
00

10
00

503

503

1420

414

φ2032

φ2032

4
2
0

A領域 坑口断面図

B領域 坑口断面図

5
0
0

9
2
0

4
2
0

503503

1420

414

5
0
0

503503

1420

414

3
.
6
9

礫
質
土

1
2
5
0

3
.
5
9



Co

g

反射板

反射板

反射板

反射板

反射板

ET

鋼
管
φ
150

鋼
管
φ
150

E

HPφ
300

VU
φ
15
0

HPφ300

HPφ300

HPφ
300

□
600×

1250

VU
φ
25
0

HPφ300

g

g

As

As

As

HPφ
600

HPφ
500

Co

HP
φ
30
0

鋼
管
φ
20
0

五の谷川

県
道
中
里
山
上
日
野
線

仮
歩
道1.50

占
用
幅
員

3.
50

仮
歩
道

1.
00 有

効
幅
員

3.
35

仮歩道

1.50

占
用
幅
員2.50

仮
歩
道1.00

有
効
幅
員3.50

仮歩道

1.50

仮
歩

道

1.50

占
用
延
長
　
15
.0
0

占
用
延
長
　
19.00

滑材注入プラント

油圧駆動機器

操作盤

発動発電機

2ｔダンプトラック

泥水処理プラント

材料

材料

資材 推進管

 5tトラッククレーン

発進立坑φ2000

到達立坑φ1500

施 工 年 度

工 事 名

工 事 場 所

図 面 名 称

縮　　尺

図 面 番 号

事 業 主 体

施工業者名

令和７年度

東近江市公共下水道百済寺汚水幹線

（３工区）工事

東近江市 中里町

85路線 HPφ300推進施工
作業ヤード図

1：100

13　/　13

東近江市

S=1:10085路線 HPφ300推進施工作業ヤード図

凡　　例

迂回路看板

通行止看板

工 事 看 板

おねがい看板

交通整理員

方向指示板

工事予告看板

【参考図】


	単価表
	内訳書
	設計内訳書
	単価表
	内訳書
	設計内訳書
	合併設計書一覧
	工事費総括表
	鏡(工事概要一覧表)
	鏡(積算情報)
	鏡(工事概要一覧表)
	鏡(積算情報)
	鏡(金抜き指定)
	【参考資料】積算条件等明示書
	【参考資料】積算条件等明示書
	【参考資料】積算条件等明示書
	【参考資料】積算条件等明示書
	【参考資料】積算条件等明示書

