

回答日：令和8年8月12日

東近江市長 小 椋 正 清

質 疑 回 答 書

業務名 令和8年度 第2069号 林道甲津畑原線改良測量設計業務

No.	項目	質疑事項	回答
1		地質調査の内訳表について、トラックの日数は何日計上されておりますでしょうか。 また、調査孔閉塞は直接調査費に計上されておりますが、3号単価表では間接調査費と記載されており、直接調査費と間接調査費のどちらで積算されておりますでしょうか。	トラックの日数は1日で計上している。 調査孔閉塞については直接調査費で積算を行っている。
2		解析等調査業務の電子成果品作成費の計算式は設計業務の詳細設計の計算式（電子成果品作成費(千円)=6.9x ^{0.45} ）によるのでしょうか。 違う場合、計算式をご教授ください。	令和8年度設計業務等標準積算基準書に基づいて積算を行っている。
3		道路詳細設計(A)36～45号単価表について、技師Cのみ計上されておりますが、標準歩掛の積算基準元をご教授ください。	令和8年度設計業務等標準積算基準書に基づいて積算を行っている。
4		設計業務の内訳表について、ライトバンの日数は何日計上されておりますでしょうか。	ライトバンの日数は3日で計上している。
5		業務履行上、工期延長が必要と認められた場合、工期延長は可能でしょうか。	監督員と協議を行い、必要であると判断された場合、可能である。
6		設計書にて、現在計上されていない項目が必要となった場合や、数量の増減がある場合には、契約変更の対象となりますか。	監督員と協議を行い、必要であると判断された場合、設計変更の対象となる。
7		以下余白	
8			
9			